









Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego nr 19/2019
BUDOWA TUNELU FOLIOWEGO W OSTOI
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45000000-7 Roboty budowlane
45262300-4 Fundamenty
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Opracował : mgr Wojciech Borkowski

Szczecin 6.03.2019 r.

1. OPIS DO PROJEKTU  
1.1   Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno – użytkowy  Budowa tunelu foliowego na fundamencie  w Ostoi.
Zakres programu określa czynności niezbędne do realizacji zadania:

Roboty związane z budową tunelu foliowego w Ostoi, realizowane będą jako „zaprojektuj i wybuduj”.
1.2   Podstawa opracowania

· Wizja lokalna,
· Uzgodnienia z użytkownikiem,
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zm.),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2010 r. Nr. 243 poz. 1623),

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP z dnia 26 września 1997 (jednolity tekst z 2003r. Dz.U. Nr 169, poz. 1650),
· Polskie Normy.
1.3   Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Zaprojektowanie i wykonanie fundamentu oraz montażu tunelu foliowego o wym. 7.00m x 25,00m. Tunel przeznaczony do upraw i badań. 
Stoły produkcyjne zalewowe stałe, w konstrukcji aluminiowej o wym:. szerokość 1,5 m, wysokość 85 cm, długość ok. 3 m 
Ilość stołów uwarunkowana jest długością tunelu (25 m) należy również uwzględnić odstępy między nimi - 50 cm.

Tunel foliowy podzielony na dwie części: jedna ze stołami produkcyjnymi, druga do uprawy w podłożu

Grubość folii: 170-200µm (antykondensacyjna, odporna na promieniowanie ultrafioletowe)

Otwierane naświetla, wietrzniki górne

Drzwi otwierane z jednej strony

Stelaż stalowy ocynkowany (pełna ochrona antykorozyjna)

1.4   Zakres robót

Zakres prac będzie obejmował:

· wykonanie fundamentu,
· montaż namiotu na gotowym fundamencie,
· montaż wyposażenia,
      1.5  Lokalizacja, stan istniejący.
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1.6
Wytyczne dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej
W ramach projektu należy:

· wykonać opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji użytkownika) mapy do celów projektowych. O decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wystąpił zamawiający. Należy również wykonać aktualny podkład geodezyjny, złożyć wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i je uzyskać; 

· złożyć zgłoszenie w imieniu Zamawiającego, do WAiB Starostwa Powiatowego w Policach o zamiarze rozpoczęcia robót;
· sporządzić kosztorysy inwestorskie uproszczone i przedmiary robót na podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej; 
· opracować specyfikacjię techniczną wykonania i odbioru robót.
Uwagi:

1. po wykonaniu projektu budowlanego, Wykonawca przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu,
2. realizację robót można rozpocząć wyłącznie na podstawie zatwierdzonnego przez Zamawiającego ww. projektu budowlanego i uprawomocnienia się zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót na podstawie decyzji pozwolenia na budowę,
3. wszelkie koszty związane z czynnościami administracyjnymi i innymi uzgodnieniami oraz decyzjami ponosi Wykonawca.
1.7 Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

-  projekty budowlane - 5 kompletów w formie papierowej (niezależnie od ilości        
   egzemplarzy złożonych w Starostwie Powiatowym) i 2 egz. w formie  

   elektronicznej w formatach: PDF i DWG;

-  kosztorys inwestorski uproszczony,   w 2 kompletach w wersji papierowej i

    I elektronicznej   kosztorysy w formacie PDF i ATH,   

 -specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) 
     w  wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF i  programie Word;

-  dokumentacja zostanie przekazana protokółem zdawczo odbiorczm;
-  do uzgodnienia i sprawdzenia dokumentacji przed złożeniem wniosku do urzędu –          

   1 egzemplarz
Uwaga: z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej,  Projektant przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do powstałego Dzieła na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z póz. zm.) – zwanej dalej „UoPAiPP”

1.8  Zakres robót budowlanych:
· wykonanie fundamentu pod tunel foliowy,
· montaż tunelu foliowego,
·       tunel foliowy podzielony na dwie części: jedna ze stołami 
·       produkcyjnymi,  druga do uprawy w podłożu,
·        wyposażenie w stoły.

·        Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.9    Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

· Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy
· Wykonawca odpowiada za sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się na terenie budowy.
· Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku na placu budowy.
· Kolejność wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Obiektu.
1.10 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

· Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego złomu, gruzu, śmieci i wszelkich innych pozostałości po wykonanych robotach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących 
z rozbiórki, gruzu, zdemontowanych elementów itp. wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do zbiórki i utylizacji odpadów. Należy uzgodnić 
z Kierownikiem Obiektu, czy wszystkie zdemontowane materiały wywieźć 
i zutylizować.

· Wszelkie terminy odcięcia wody i prądu  należy uzgodnić z Kierownikiem Obiektu z 2 dniowym wyprzedzeniem.

· Wykonawca zobowiązany jest wykonać odbiory. Dokumentację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej oraz inne niezbędne dokumenty  dostarczyć Zamawiającemu przy zgłoszeniu do odbioru.

1.11 Odbiory 
1.11.1 Odbiory częściowe

· wszystkie roboty powinny być odebrane na poszczególnych etapach robót.
· przed przystąpieniem do robót należy uzyskać protokół odbioru dokumentacji      projektowej bez uwag (wraz z akceptacją użytkownika). Protokół odbioru dokumentacji traktowany będzie jako częściowy,
· odbioru powinien dokonać inspektor nadzoru przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót i użytkownika, 
· po zakończeniu wszystkich robót powinien być przeprowadzony odbiór końcowy,
· odbiór końcowy musi być zgłoszony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru.
1.11.2 Odbiór końcowy
Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót.
Z odbioru końcowego robót należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy i zgłoszony pismem do Działu Technicznego ZUT wraz z kompletem niżej wymienionych dokumentów:
· atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty na wbudowane materiały wraz z oświadczeniem kierownika budowy,
· inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
· dokumentacja powykonawczą.
Ocena wyników odbioru:

· jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania   robót i niniejszą specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszego PFU,
· jeżeli chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów lub brak dokumentów odbiorowych miało wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót, ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami niniejszego PFU,

· roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami niniejszego PFU,   powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego należy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robot.
1.12 Terminy realizacji

1.12.1 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii   (w tym akceptacji zamawiającego), mapy do celów projektowych, złożeniem w WUAiB Urzędu Miejskiego Policach  wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie 1 miesięca od daty otrzymania od Zamawiającego Dezyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.
1.12.2 Wykonanie kosztorysu uproszczonego i STWiOR – 30 dni od złożenia wniosku  o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.
1.12.3 Wykonanie robót budowlanych, związanych z budową tunelu foliowego, 
w terminie do 1 miesiąca od uzyskania zgody lub upawomocnienia się zgłoszenie robót lub uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę.
1.13 Warunki płatności

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w następujący sposób:

· Jedna faktura końcowa za dokumentację projektową, po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz za roboty budowlane po wykonaniu i odebraniu przez zamawiającego robót bez uwag (wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą,
· wszelkie płatności z tytułu uzyskania  opinii, uzgodnień, odstępstw, ekspertyz, decyzji, zajęć terenu, mapy do celów projektowych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej itp. ponosi Wykonawca.  

1.14   Ustalenia dodatkowe
- Wykonawca zobowiązany jest protokołować uzgodnienia ze spotkań i przekazywać je      
  wszystkim uczestnikom.
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