Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

Zatacznik nr do Zapytania ofertowego nr ..../2021

Budowa platformy badawczej OZE wraz z instalacj3 elektryczng i fundamentem w oparciu o
sporzadzong przez siebie dokumentacje projektowq, realizowana jako ,,zaprojektuj i
wybuduj” na terenie Wydziatu Ksztattowania Srodowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. Papieza Pawta VI 1 w Szczecinie.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Petha nazwa Zamawiajgcego:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastow 17, 70-310 Szczecin

REGON: 320588161

NIP: 852-254-50-56

Kod klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV):

CPV - 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
CPV- 71300000-1 Ustugiinzynieryjne

CPV - 71320000-7 Ustugiinzynieryjne w zakresie projektowania

CPV - 71322100-4 Ustugiinzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
instalacji budowlanych

CPV - 45000000-7 Roboty budowlane

CPV -45212221-1  Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
CPV -45233124-4 Podbudowy

CPV —45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

CPV-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Opracowat: mgr Wojciech Borkowski

Szczecin, dnia 25.06.2021 r.
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OPIS DO PROJEKTU

1. Przedmiot opracowania

1)

2)

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno — uzytkowy na budowe platformy
badawczej OZE wraz z instalacjg elektryczng i fundamentem w oparciu o sporzadzong
przez siebie dokumentacje projektowa, realizowang jako ,zaprojektuj i wybuduj” na
terenie Wydziatu Ksztattowania Srodowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. Papieza Pawta VI 1 w Szczecinie.
Zakres programu okresla czynnosci niezbedne do realizacji zadania:

Roboty zwigzane z wykonaniem platformy badawczej OZE jako zaprojektuj i wybudu;j.

Podstawa opracowania:

Wizja lokalna,

Uzgodnienia z uzytkownikiem,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020 r.,poz. 1609),

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. — O drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw BHP z
dnia 26 wrzes$nia 1997 (jednolity tekst z 2003 r. Dz.U. Nr 169, poz. 1650),

Polskie Normy.

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa platformy badawczej OZE, przy nizej wymienionych

zatozeniach:

Powierzchnia zabudowy — 0k.12-13 m?,

Kubatura — ca 200m3,

Konstrukcja stalowa w ksztatcie czworoboku 3,0x3,0 i wys. 18,0m,
Wymiary stopy zelbetowej - ok.600x600x50cm,

Stupy zelbetowe - 0k.50x50cm,

Stupy stalowe z dwuteownikéw WEA 160,

Krzyzulce stalowe z rur kwadratowych RK 80x3,

Rygiel poziomy z dwuteownika WEA 120,

Drabina pionowa wieloelementowa z podestem posrednim,

10) Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu moc do 10 kW.
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4. Lokalizacja, stan istniejacy.
Dziatka o numerze 3/2, potozona przy ul. Papieza Pawtfa VI 1 w Szczecinie, w obrebie

ewidencyjnym 1001 - wiasnos¢ Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

w Szczecinie.

5. Wytyczne dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej
W ramach projektu nalezy:
1) wykonaé badania geologiczne i opracowa¢ dokumentacje geotechniczng
2) pozyskaé materiaty wyjsciowe niezbedne do opracowania projektu budowlano-
wykonawczego (np. aktualna mapa do celéw projektowych, uzgodnienia, opinie, warunki,
ekspertyzy, itp.),
3) opracowac projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) na budowe platformy badawczej wraz
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z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien, odstepstw, ekspertyz, decyzji i innych
opinii (w tym akceptacji Zamawiajgcego),

4) ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego, wniosek o pozwolenie na budowe platformy badawczej
lub zgtosié roboty niewymagajgce pozwolenia na budowe ww. obiektu oraz uzyskac
decyzje o pozwoleniu na budowe lub potwierdzenie przyjecia, bez sprzeciwu, zgtoszenia
robét niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego,

5) wystgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego, do wtasciwego organu w celu ostemplowania
dziennika budowy,

6) sporzadzié projekt wykonawczy uwzgledniajgcy rozwigzania w zakresie budowy
zewnetrznej instalacji elektrycznej od budynku Wydziatu Ksztattowania Srodowiska i
Rolnictwa ZUT, ul. Papieza Pawta VI (najblizszej tablicy w piwnicy budynku) do
projektowanej platformy badawczej wraz z projektem uziomu dla potrzeb platformy
badawczej,

7) sporzadzié kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot oraz opracowac specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét,

8) zawiadomi¢, w imieniu Zamawiajgcego organ nadzoru budowlanego o terminie
rozpoczecia robét budowlanych zwigzanych z budowa platformy badawczej,

9) wykonac¢ platforme badawczg,

10) wykonac instalacje elektryczng,

11) zawiadomié, w imieniu Zamawiajgcego organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy,

12) sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg oraz aktualizacje map,

13) przygotowac / wypetni¢ wniosek do Enea o wydanie warunkow przytgczenia do sieci
energetycznej,

14) na podstawie wydanych warunkéw sporzadzi¢ i uzgodnié¢ schemat instalacji elektrycznej,

15) prowadzi¢ wsparcie merytoryczne w procesie komplementacji ww. wniosku,

16) Sprawowac nadzér autorski.

6. Uwagi:

1) Projekt budowlany i wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa budowlanego, rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego i rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego.



2)

3)

4)

Po wykonaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej, Wykonawca przedstawi go do
akceptacji Zamawiajgcemu (przed ztozeniem w organie administracji architektoniczno-
budowlanej).

Realizacje robdt mozna rozpoczaé wytgcznie na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego ww. projektu budowlanego i wykonawczego, po otrzymaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz po zgtoszeniu robdt w organie nadzoru
budowlanego lub po przyjeciu zgtoszenia przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej, bez wnoszenia sprzeciwu.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami administracyjnymi i innymi uzgodnieniami oraz

decyzjami ponosi Wykonawca.

7. Zakres robot budowlanych:

1)
2)
3)
4)
5)

zdjecie warstwy humusu,
wykonanie korytowania,
wylanie fundamentu,

montaz konstrukcji platformy,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z aktualizacjg map.

8. Zakres robot elektrycznych:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

utozenie rury arota fi 50 w gruncie pomiedzy platforma badawcza a budynkiem WKSiR
przy ul. Papieza Pawta VI 1 wraz z instalacjg,

utozenie uziomu dla potrzeb ochrony odgromowej platformy badawczej,

montaz urzadzen: (turbiny wiatrowej) wraz z okablowaniem,

montaz falownika,

utozenie instalacji do rozdzielnicy gtdwnej budynku ZUT,

uruchomienie system OZE,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

Zgtoszenie wykonanych robot do odbioru ENEA Operator SA | dostarczenie protokotu

odbioru.

9. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji.

1) W projekcie nalezy przewidzie¢ urzadzenia, materiaty, instalacje i technologie, ktére

zapewnig wtasciwe i bezawaryjne funkcjonowanie projektowanego obiektu oraz bedg
charakteryzowac sie wysokg efektywnoscig energetyczng przy zachowaniu relatywnie

niskich kosztéw obstugi i eksploatacji.



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Nalezy przewidzie¢ wysoki standard przyjetych rozwigzan. W dokumentacji projektowej
nalezy przewidzie¢ materiaty | klasy jakosci, ktdre posiadajg atesty i znak C lub CE.
Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, sztukg budowlang, innymi przepisami wykonawczymi do
Prawa Budowlanego oraz obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Rysunki nalezy wykona¢ w czytelnej skali.

Wykonawca wraz z protokotem przekazania dokumentacji ztozy pisemne oswiadczenie,
iz jest ona kompletna, uzgodniona miedzy branzami i w petni wystarczajgca do catkowitej
realizacji inwestycji.

Zamawiajgcy przewiduje cykliczne spotkania monitorujace postep prac projektowych
on-line oraz cotygodniowe dla biezgcego przeglagdu robét budowlanych i ich zgodnosci

z harmonogramem. Spotkania odbywa¢ sie beda w budynku WKSiR ZUT w Szczecinie przy
ul. Papieza Pawta VI 1 w Szczecinie. Notatki ze spotkan bedg sporzadzane przez
Wykonawce w wersji elektronicznej, drukowane na miejscu i podpisywane przez
wszystkich uczestnikéw spotkania.

Pierwsze spotkanie, obejmujgce prezentacje zatozen do projektu budowlanego oraz
harmonogramu realizacji zadania, zaplanowano w ciggu 14 dni od podpisania umowy.
Wszelkie uzgodnienia z Zamawiajgcym nalezy dokonywaé na pismie, osoby do uzgodnien
zostang wskazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Kazda sporzadzona dokumentacja projektowa i kosztorysowa podlegata bedzie odbiorowi
przez Zamawiajgcego. Przed ztozeniem wymaganej ilosci egzemplarzy dokumentacji,
Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu po 1 kpl. dokumentacji w formie papierowe;j

i elektronicznej celem jej weryfikacji. Zamawiajacy ma 14 dni na wniesienie uwag do
ztozonej dokumentac;ji.

Przekazanie dokumentacji nastapi kazdorazowo na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego, a podstawe wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokot odbioru

dokumentacji przez Zamawiajgcego bez uwag.

10) W przypadku otrzymania wezwania postanowienia od organu administracji

architektoniczno-budowlanej o uzupetnieniu dokumentacji zwigzanej z uzyskaniem
pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe,
Projektant/Wykonawca bedzie zobowigzany niezwtocznie poinformowacé o tym fakcie

Zamawiajgcego oraz dostarczy¢ kopie ww. dokumentow.



10. Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

1)

2)

4)

5)
6)

projekt budowlany i wykonawczy - 1 egz. w formie papierowej i1 egz. w formie

elektronicznej w formacie .pdf (do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego),

ostateczng wersje projektu budowlanego i wykonawczego (po uzyskaniu pozwolenia na
budowe / przyjecia zgtoszenia) - 3 egz. w formie papierowej (w tym 1 egz. Zatwierdzony
decyzjg pozwoleniu na budowe) i 2 egz. w formie elektronicznej w formatach: .pdf i .dwg;
kosztorys inwestorski uproszczony w 3 kompletach w wersji papierowej i 2 egz.

w formie elektronicznej (w formacie .pdf)

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt (STWIOR) dla wszystkich branz

w 3 kompletach w wersji papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej (w formacie .pdf
i programie Word);

dokumentacja zostanie przekazana protokdtem zdawczo odbiorczym;

Uwaga: z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, Projektant
przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do powstatego Dzieta na

wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) — zwanej dalej

»UOPAIiPP”.

11. Terminy realizacji dokumentacji projektowej i kosztorysowej do sprawdzenia i realizacji.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje w nastepujgcych terminach :

1)

4)

dokumentacje wielobranzowg projektu budowlanego zawierajgca opinie geotechniczna
do sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiajgcego — 1 kpl. w formie papierowej oraz

1 egz. w formie elektronicznej w formatach .pdf i .dwg na pendrive lub za pomocg poczty
elektronicznej w terminie 60 dni od podpisania umowy;

ostateczng wersje dokumentacji projektowej — 2 kpl. w formie papierowej (niezaleznie
od ilosSci ztozonej organowi administracji architektoniczno-budowlanej) oraz 2 egz.

w formie elektronicznej w formatach .pdf i .dwg na pendrive —w terminie 7 dni od
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego;

Ztozenie wniosku w jednostce administracji budowlanej o udzielenie pozwolenia na
budowe lub zgtoszenie robdét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe

w terminie 7 dni od akceptacji projektu budowlanego (nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu potwierdzenie ztozenia wniosku);

Dostarczenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z zatwierdzonym

egzemplarzem projektu budowlanego w terminie 80 dni od dnia ztozenia wniosku,
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o ktorym mowa w pkt 3 lub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robot, bez wnoszenia
sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt 3.

5) dokumentacje wielobranzowg projektu wykonawczego (do sprawdzenia i akceptacji
przez Zamawiajgcego) — 1 komplet w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej w formatach .pdf i .dwg na pendrive lub za pomoca poczty elektronicznej
oraz kosztorysy inwestorskie, przedmiary robét, zestawienie kosztoryséw (do
sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiajgcego) — 1 kpl. w formie papierowe;j i
elektronicznej w formatach .pdf, .ath i .xIs na pendrive — w terminie 30 dni od akceptacji
Zamawiajgcego projektu budowlanego;

6) ostateczna wersje projektu wykonawczego — 3 komplety w formie papierowej oraz 2 egz.
w formie elektronicznej w formatach .pdf i .dwg na pendrive oraz ostateczng wersje
kosztorysow inwestorskich, przedmiaréw robot, zestawienie kosztorysow — 2 komplety
w formie papierowej i elektronicznej w formatach .pdf, .ath i .xlIs na pendrive w terminie
7 dni od pisemnej akceptacji Zamawiajacego;

7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWIOR) dla wszystkich branz (do
sprawdzenia przez Zamawiajgcego) — 1 komplet w formie papierowe;j i elektronicznej
w formatach .pdf i .doc na pendrive w terminie 14 dni od akceptacji projektu
wykonawczego;

8) ostateczng wersje specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét (STWIOR) dla
wszystkich branz — 3 komplety w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej
w formatach .pdf i .doc na pendrive - w terminie 7 dni od pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego;

9) dokumentacje powykonawczg — 2 komplety w formie papierowej i elektronicznej np. na
ptycie CD lub pendrive — przy zgtoszeniu Zamawiajgcemu zakonczenia robot.

10) W przypadku koniecznosci zmian w dokumentacji projektowej (uzupetnienie projektu) na
etapie procedury uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe w organie administracji architektoniczno-
budowlanej, Projektant bedzie zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajagcym wprowadzenie
poprawek oraz dokonaé tozsamych zmian w pozostatych egzemplarzach ww.
dokumentacji — w terminie 14 dni od otrzymania wezwania lub postanowienia od

organu administracji architektoniczno-budowlanej.

12. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do robét budowlanych.
1) Wykonawca moze przystgpi¢ do robdt po przekazaniu ostatecznego pozwolenia

na budowe lub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia bez wnoszenia sprzeciwu, pozytywnej
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2)

3)

4)

5)

akceptacji Zamawiajgcego dokumentacji wskazanej w ust. 11 oraz zgtoszeniu rozpoczecia
robét budowlanych do organu nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 7 dni od zgtoszenia przez
Wykonawce na pismie gotowosci do rozpoczecia robot.
Roboty bedg wykonywane przy czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowigzek w taki
sposdb realizowaé roboty, by w sposéb minimalny utrudnia¢ funkcjonowanie obiektu.
Roboty uciazliwe, gtosne, powodujgce znaczgce zapylenie, drgania itp. nalezy prowadzic¢
w godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny,
niestwarzajacy zagrozenia dla osob przebywajgcych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (t.j. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:
a) organizacja zaplecza budowy, w tym ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii dla
potrzeb budowy,
b) ciggty nadzdr kadry technicznej nad prowadzonymi robotami,
c) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ),
d) natychmiastowe usuwanie w sposdb docelowy wszelkich szkéd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot,
e) zabezpieczenie frontu robét i zaplecza budowy przed dostepem oséb trzecich,
f) utrzymanie porzadku w trakcie prowadzenia robét, systematyczne porzgdkowanie
frontu robot, demontaz obiektéw tymczasowych i sprzgtanie po zakoriczeniu robét,
g) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i powykonawczej w ilosci
2 kompletéw w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej w formatach
.pdf i .dwg na ptytach CD lub pendrive. Przekazaniu podlegajg rowniez inne
dokumenty dotyczgce obiektu, np. instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen,
h) uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia (z upowaznienia Zamawiajgcego)
o zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego
zamierzenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
i)  Wykonawca ma obowigzek usuniecia z terenu Zamawiajgcego ztomu, gruzu, Smieci
i wszelkich innych pozostatosci po wykonanych robotach. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dowodu unieszkodliwienia odpaddw, tj.: karty
przekazania odpaddw pochodzacych z rozbidrki, gruzu, zdemontowanych elementéw
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itp. wydanego przez firme posiadajacg uprawnienia do zbidrki i utylizacji odpaddw.
Nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Obiektu, czy wszystkie zdemontowane materiaty
wywiez¢ i zutylizowac,
j) dokonywanie przegladéw w okresie gwarancji.
6) Kolejnos¢ wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu
technologicznego, nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
7) Wykonawca odpowiada za sprzet, materiaty i urzgdzenia znajdujace sie na terenie
budowy.
8) Wszelkie terminy odciecia pradu nalezy uzgodnic z Kierownikiem Obiektu, z co najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem.
9) Przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiatu, Wykonawca zobowigzuje sie uzyskaé
akceptacje wczesniej przedstawionej karty materiatowej Zamawiajgcemu,
10) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ protokoty badan i sprawdzen,
11) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przyfacza i fundamentu wraz z konstrukcja,

12) Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu.

13. Odbiory
1) Odbiory czesciowe:

a) wszystkie roboty powinny by¢ odebrane na poszczegdlnych etapach robot.

b) przed przystgpieniem do robdét nalezy uzyskaé¢ protokédt odbioru dokumentacji
projektowe]j bez uwag (wraz z akceptacjg uzytkownika). Protokét odbioru
dokumentac;ji traktowany bedzie jako czesciowy.

c) odbioru powinien dokona¢ inspektor nadzoru przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robét i uzytkownika.

d) po zakonczeniu wszystkich robdt powinien by¢ przeprowadzony odbidr koricowy.

2) Odbidr konicowy:

a) odbidr koricowy musi by¢ zgtoszony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy
i potwierdzony przez inspektora nadzoru.

b) odbidr powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét.

c) z odbioru koricowego robét nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢
zawarta ocena ostateczna robadt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru

koricowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy i zgtoszony pismem do Dziatu

Technicznego ZUT wraz z kompletem dokumentéw:

— atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty na wbudowane materiaty wraz
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z oswiadczeniem kierownika budowy,
— pomiary elektryczne (pomiar rezystencji uziemienia, pomiar rezystencji izolacji,
pomiar samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiar instalacji odgromowej)
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
— dokumentacja powykonawcza podpisana przez kierownika budowy,
— dokumenty odbiorowe winny by¢ w formie papierowe;j i elektronicznej - po 2 kpl.
3) Ocena wynikéw odbioru:

a) jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robét
i niniejszg specyfikacjg daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
Z wymaganiami niniejszego PFU;

b) jezeli chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw lub brak dokumentéw odbiorowych
miato wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robot
wedtug ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koricowy jest negatywny,
wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymogami niniejszego PFU,

c) roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami niniejszego PFU, powinny
by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do
ponownego odbioru, z ktérego nalezy sporzadzi¢ nowy protokét odbioru korncowego

robot.

14. Terminy realizacji

1) Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien, odstepstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji
uzytkownika) oraz ztozeniem w imieniu Zamawiajgcego, w WUIAB Urzedu Miejskiego
w Szczecinie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe i jej uzyskanie lub zgtoszenie
robot niewymagajacych pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem przyjecia zgtoszenia
bez wnoszenia sprzeciwu — w terminie do 154 dni od daty zawarcia umowy.

2) Wykonanie robét budowlanych i elektrycznych zwigzanych wraz ze zgtoszeniem do
Urzedu Miasta w Szczecinie o rozpoczeciu robét | zakonczeniu robot wykonaniem
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z aktualizacjg map w terminie do 45 dni
od uprawomocnienia sie decyzji o pozwoleniu na budowe, lub przyjecia bez sprzeciwu

zgtoszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe.

15. Warunki ptatnosci

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w nastepujacy sposdb:
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1) za wykonanie badan geologicznych, sporzadzenie i dostarczenie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe lub
zaswiadczeniem o przyjeciu bez sprzeciwu zgtoszenia robdt niewymagajgcych uzyskania
pozwolenia na budowe - 30% wartosci przedmiotu umowy.

2) za wykonanie robét budowlanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz za
sporzadzenie i dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz
z aktualizacjg map i po sporzadzeniu i uzgodnieniu schematu instalacji elektrycznej
- 70% wartosci przedmiotu umowy.

3) wszelkie ptatnosci z tytutu uzyskania opinii, uzgodnien, odstepstw, ekspertyz, decyzji,
zajec terenu, badan, pomiardw, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej itp. ponosi

wykonawca.

16. Ustalenia dodatkowe
1) Zamawiajgcy przewiduje cykliczne spotkania z zespotem projektowym on-line w miare
potrzeb w celu uscislenia zakresu prac oraz z wykonawca i inspektorami nadzoru 1 raz
w tygodniu.
2) Wykonawca zobowigzany jest protokotowaé uzgodnienia ze spotkan elektronicznie
i przekazywac je wszystkim uczestnikom.

3) Zamawiajgcy przeznacza kwote 58 425,00 zt brutto na wykonanie robot z PFU.

17. Przepisy prawne

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 tj. ze zm.).

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 tj. ze zm.).

3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2025 tj. ze
zm.).

4) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 tj. ze zm.).

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 tj.).

6) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2021.1062 tj.).

7) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny (Dz.U.2020.1740 tj. ze zm.).

8) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2019.p0z.2019 ze
zm.).

9) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz.U.2021.735 tj.).
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10) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U.2020.1575 t;j.
ze zm.).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t;.

z dnia 2019.06.07).

12) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 tj. z dnia
2003.09.29).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia
2003.03.19).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10).

15) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 tj.).

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 tj. z dnia 2013.09.24).

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08).

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 tj. z dnia 2018.05.22).

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968 z dnia 2016.12.06).

20) Obowigzujgce Polskie Normy lub ich odpowiedniki ttumaczenia Norm Europejskich

-13-



