









Załącznik nr 2 

PRZYŁĄCZENIE BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZUT W OSTOI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I WYKONANIE PODEJŚCIA POD NAMIOT FOLIOWY 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Pełna nazwa Zamawiającego: 
Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17

70-310 Szczecin

REGON: 320588161 

NIP: 852-254-50-56 

Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45333000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Opracował : mgr Wojciech Borkowski

Szczecin 20.02.2019 r.

1. OPIS DO PROJEKTU  
1.1   Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno – użytkowy  Przyłączenie budynku gospodarczego do sieci wodociągowej  w Ostoi wraz z podejściem pod namiot foliowy.
Zakres programu określa czynności niezbędne do realizacji zadania:

Roboty związane z przyłączeniem istniejącego budynku gospodarczego do sieci wodociągowej w Ostoi, realizowane będą jako „zaprojektuj i wybuduj”.
1.2   Podstawa opracowania

· Wizja lokalna,
· Uzgodnienia z użytkownikiem,
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zm.),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2010 r. Nr. 243 poz. 1623),

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP z dnia 26 września 1997 (jednolity tekst z 2003r. Dz.U. Nr 169, poz. 1650),
· Polskie Normy.
1.3   Przedmiot inwestycji

1. Przyłącze od istniejącej sieci wodociągowej dy 90PVC na terenie Dz. Nr 12/3 do studni wodomierzowej
2. Przyłączenie wodociągowe od studni wodomierzowej na terenie dz. Nr 5/58 i dalej połączenie zewnętrzną instalacją wodociągową istniejącego budynku gospodarczego na Dz. Nr 5/58 i przewidywanego namiotu foliowego na Dz. Nr 5/59 na potrzeby podlewania. 

3. Ciśnienie robocze wody w miejscu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej wynosi pr=1,5-4,5 bar

4. Przyłącze należy wykonać z rur i kształtek z PE 100SDR17 PN10 koloru niebieskiego

5. Połączenie rur PE należy wykonać za pomocą złączy elektrooporowych

6. Na rurociągu sieciowym zamontować opaskę do nawiercania z zaworem odcinającym

7. Zastosować skrzynkę zasuwową typ ciężki
8. Montaż wodomierza w studni wodomierzowej

9. Przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające i za wodomierzem zawór antyskażeniowy

10. Przejście przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych

1.4   Zakres robót

Zakres prac będzie obejmował:

· Wykonanie wykopu,
· Przyłączenie do istniejącej sieci,
· Położenie nowego rurociągu,
· Montaż studni wodomierzowej
· Montaż wodomierza w studni wodomierzowej
· Doprowadzenie rurociągu od studni wodomierzowej do budynku gospodarczego       i do namiotu foliowego

· Zasypanie instalacji
      1.5  Lokalizacja, stan istniejący.
Działka o numerze 5/58 i 5/59 obręb Ostoja gmina Kołbaskowo  
1.6
Wytyczne dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej
W ramach projektu należy:

· wykonać opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji użytkownika). Projekt budowlany wymaga uzgodnień przez ZWiK Kołbaskowo. Należy również wykonać aktualny podkład geodezyjny. 
· złożyć zgłoszenie w imieniu Zamawiającego, do Urzędu Miejskiego w Policach           o zamiarze rozpoczęcia robót;
· sporządzić kosztorysy inwestorskie uproszczone i przedmiary robót na podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej; 
· opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
Uwagi:

1. Po wykonaniu projektu budowlanego, Wykonawca przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu,
2. Realizację robót można rozpocząć wyłącznie na podstawie zatwierdzonnego przez Zamawiającego ww. projektu budowlanego i na podstawie decyzji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót.
3. wszelkie koszty związane z czynnościami administracyjnymi i innymi uzgodnieniami oraz decyzjami ponosi Wykonawca.
1.7 Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

-  projekty budowlane - 5 kompletów w formie papierowej (niezależnie od ilości        
   egzemplarzy złożonych w Urzędzie Miasta) i 2 egz. w formie  

   elektronicznej w formatach: PDF i DWG;

-  kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót  w 2 kompletach w wersji papierowej
   i  elektronicznej - kosztorysy w formacie PDF i    ATH;  
-  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) 
   w 2 kompletach w  wersji papierowej i elektronicznej - w formacie PDF i  programie   

   Word;

-  dokumentacja zostanie przekazana protokółem zdawczo odbiorczm;
-  do uzgodnienia i sprawdzenia dokumentacji przed złożeniem wniosku do urzędu –          

   1 egzemplarz
Uwaga: z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej,  Projektant przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do powstałego Dzieła na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z póz. zm.) – zwanej dalej „UoPAiPP”

1.8    Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

· Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy
· Wykonawca odpowiada za sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się na terenie budowy.
· Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku na placu budowy.
· Kolejność wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Obiektu.
1.9   Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

· Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego złomu, gruzu, śmieci i wszelkich innych pozostałości po wykonanych robotach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących 
z rozbiórki, gruzu, zdemontowanych elementów itp. wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do zbiórki i utylizacji odpadów. Należy uzgodnić 
z Kierownikiem Obiektu, czy wszystkie zdemontowane materiały wywieźć 
i zutylizować.

· Wszelkie terminy odcięcia wody i prądu  należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru z 2 dniowym wyprzedzeniem.

· Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zadanie do odbioru. Dokumentację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej oraz inne niezbędne dokumenty  dostarczyć Zamawiającemu przy zgłoszeniu do odbioru.

1.10 Odbiory 
1.11.1 Odbiory częściowe

· wszystkie roboty powinny być odebrane na poszczególnych etapach robót.
· przed przystąpieniem do robót należy uzyskać protokół odbioru dokumentacji      projektowej bez uwag (wraz z akceptacją użytkownika). Protokół odbioru dokumentacji traktowany będzie jako częściowy,
· odbioru powinien dokonać inspektor nadzoru przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót i użytkownika, 
· po zakończeniu wszystkich robót powinien być przeprowadzony odbiór końcowy,
· odbiór końcowy musi być zgłoszony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru.
1.11.2 Odbiór końcowy
Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót.
Z odbioru końcowego robót należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy i zgłoszony pismem do Działu Technicznego ZUT wraz z kompletem niżej wymienionych dokumentów:
· atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty na wbudowane materiały wraz z oświadczeniem kierownika budowy,
· inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
· protokoły badań i sprawdzeń - dokumentacja powykonawczą.
Ocena wyników odbioru:

· jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania   robót i niniejszą specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszego PFU,
· jeżeli chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów lub brak dokumentów odbiorowych miało wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót, ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami niniejszego PFU,

· roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami niniejszego PFU,   powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego należy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robot.
1.11 Terminy realizacji

1.11.1 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii   (w tym akceptacji zamawiającego) oraz złożeniem, w imieniu Zamawiającego, w Urzędzie Miejskim w Policach wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy
1.11.2 Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
1.11.3 Wykonanie robót budowlanych sanitarnych związanych 
z budową przyłącza i sieci wodociągowego, w terminie do 1 miesiąca od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę.
1.12 Warunki płatności

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w następujący sposób:

· faktura końcowa za dokumentację projektową, po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgody organu administracji budowlanej na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę oraz za roboty budowlane po wykonaniu i odebraniu przez zamawiającego robót bez uwag,
· wszelkie płatności z tytułu uzyskania  opinii, uzgodnień, odstępstw, ekspertyz, decyzji, zajęć terenu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza itp. ponosi Wykonawca.  

1.13   Ustalenia dodatkowe
- Wykonawca zobowiązany jest protokołować uzgodnienia ze spotkań i przekazywać je      
  wszystkim uczestnikom.


Załączniki 
1. Warunki techniczne przyłaczenia do sieci wodociągowej
2. Mapa z zaznaczonym usytowaniem namiotu foliowego
