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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

1. Opis ogdiny przedmiotu zamodwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastgpnie
wykonanie robdt w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.:
,Wymiana uszkodzonych 4 szt. klap p.poz. w budynku Centrum Dydaktyczno Badawczego

Nanotechnologii przy al. Piastéw 45.”.
Program funkcjonaino-uzytkowy zostat opracowany na podstawie:

- planu sytuacyjnego,

- dokumentacji fotograficznej,

- informacji udzielonych przez Kierownika Obiektu,

- wizji lokalhej,

- istniejacej dokumentacji archiwalnej budynku giéwnego przygotowanej przez

Spotke projektowa z 0.0. Studio A4, al. Wojska Polskiego 20, Szczecin.

1.1. Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.
Budynek Centrum Dydaktyczno- Badawcze Nanotechnologii ZUT w Szczecinie jest
wolnostojacym obiektem uzytecznosci publicznej o funkgji dydaktyczno - badawczej na
potrzeby szkolnictwa wyzszego. Budynek oddano do uzytkowania w 2013r. Posiada
pie¢ kondygnacji (w tym jedna podziemna), w planie zblizony do dwdch prostokatdw w

ksztafcie litery L, o powierzchni zabudowy 2 339,00 m? i wysokosci ok 18 m.

1.2.  Zakres prac projektowych.

Do zadar Wykonawcy w zakresie projektowania naleze¢ bedzie:

Zaprojektowa¢ instalacjg na wymiang uszkodzonych kiap p.poz. firmy Smay z sitownikami

Belimo 24V i kablami zasilajgcymi oraz sterujgcymi.




1.2.1.Wykonanie projektu budowlanego i technicznego wszystkich branz koniecznych
do prowadzenia rob6t budowlanych, zgodnie z przepisami oraz wytycznymi wraz
z niezbednymi warunkami technicznymi.

1.2.2.Wykonanie zestawienia kosztoryséw uproszczonych z podzialem na branze.

1.2.3. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

1.2.4. Spis opracowar wszystkich branz wykonywanych w ramach przedmiotu zaméwienia
wedtug przyjetej numeracji.

1.2.5.Dokumentacja projektowa w branzach sanitarnej, elektrycznej, automatyki
i konstrukcji ma by¢ wykonana przez osoby posiadajace uprawnienia do
projektowania o odpowiednich specjalizacjach.

1.2.6.Przed ztozeniem dokumentacji nalezy uzyskaé akceptacje Zamawiajacego na pismie.

1.3.  Zakres robot budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i automatyki.

a) Ze wzgledu na uszkodzenie 4 szt. klap p.poz. znajdujacych sig w pomieszczeniu 2/4
— korytarzu, nalezy je wymieni¢ wraz z wymiang kabli zasilajgcych jak i sterujacych.
na klapy p.poz. firmy SMAY z sitownikami 24 V firmy Belimo, kt6re nalezy wymienic
wraz z wymiana kabli zasilajacych jak i sterujacych zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

b) Przy instalowaniu klap nalezy sprawdzic¢ czy sa one wiasciwie zaizolowane pod
wzgledem p.poz. , a jezeli nie, nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie klapy
i sciany p.poz.

¢) Po wykonanych pracach nalezy sprawdzi¢ zadziatanie systemu SAP i potwierdzi¢
sprawnos¢ systemu protokotem

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Klapy usytuowane s3 na 2 pigtrze w korytarzu pomieszczenie nr 2/4 natomiast zasilanie

i miejsce podtaczenia automatyki w holu przy pomieszczeniu 2/1;

1.5. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uiytkowe.

Budynek po montaiu klap p.poz nie zmieni dotychczasowej funkcji. Nie zmieni sig

zagospodarowanie terenu wokof budynku,




Koniecznym warunkiem funkcjonalnym jest naprawa systemu SAP —wymiana uszkodzonych

klap p.poz.

1.6. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

<zgodnie z PN-1SO 9836:2015-12> lub roéwnowazine.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

2.1. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

W projekcie nalezy przewidzie¢ urzadzenia, materialy, instalacje i technologie,
ktére zapewnia wiasciwe i bezawaryjne funkcjonowanie projektowanego obiektu
oraz bedg charakteryzowaé sie wysoka efektywnoscig energetyczng przy
zachowaniu relatywnie niskich kosztow obstugi i eksploatacji.

Nalezy przewidzie¢ wysoki standard przyjetych rozwigzan. W dokumentacji
projektowej nalezy przewidzie¢ materiaty | klasy jakosci, ktére posiadaja atesty
i znak Club CE.

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ w jezyku polskim zgodnie
z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego, warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie, sztuky budowlana, innymi
przepisami wykonawczymi do Prawa Budowlanego oraz obowigzujgcym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca wraz z protokotem przekazania dokumentacji ztozy pisemne
oéwiadczenie, iz jest ona kompletna, uzgodniona miedzy branzami i w petni
wystarczajgca do catkowite] realizacji inwestycji.

Zamawiajacy przewiduje spotkania monitorujace postep prac projektowych oraz
cotygodniowe dla biezgcego przegladu realizacji robot budowlanych iich
zgodnosci z harmonogramem. Spotkania odbywa¢ si¢ beda w budynku Centrum
Dydaktyczno Badawczym Nanotechnologii al. Piastow 45 w Szczecinie. Notatki ze
spotkan beda sporzadzane przez Wykonawce w wersji elektronicznej, drukowane

na miejscu i podpisywane przez wszystkich uczestnikéw spotkania.




2.1.6. Pierwsze spotkanie obejmujace prezentacje koncepcji projektowej oraz

harmonogramu realizacji zadania zaplanowano w ciggu 21 dni od podpisania

umowy.

2.1.7. Wszelkie uzgodnienia z Zamawiajgcym nalezy dokonywac na pismie, osoby

do uzgodnieri zostang wskazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

2.1.8. Kazda sporzadzona dokumentacja projektowa i kosztorysowa podlegata bedzie

odbiorowi przez Zamawiajacego. Przed ztozeniem wymaganej iloéci egzemplarzy

dokumentacji, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po 1 egz. dokumentacji

w formie papierowej i elektronicznej celem jej weryfikacji. Zamawiajacy ma 14 dni

na whiesienie uwag do ztozonej dokumentacji.

2.1.9. Przekazanie dokumentacji nastgpi kazdorazowo na podstawie protokotu zdawczo-

odbiorczego, apodstawe wystawienia faktury stanowi¢ bedzie odbidr

dokumentacji przez Zamawiajgcego bez uwag.

2.2. Wymagana ilo$é¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Po akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego Wykonawca przedtozy:

a)

b)

d)

harmonogram, spis opracowari wraz z opisem systemu numerowania
dokumentacji, oceny stanu technicznego, opracowania i protokoty z badar —
2 kpl. w formie papierowej oraz 2 kpl. w formie elektronicznej w formatach
MPP lub XLS, PDF i DWG na plytach CD lub pen-drivach);

projekty budowlany i techniczne — po 5 kpl. w formie papierowej {niezaleznie
od iloéci ztozonej organowi administracji architektoniczno-budowlanej) oraz
2 kpl. w formie elektronicznej w formatach PDF i DWG na ptytach CD lub pen-
drivach;

kosztorysy inwestorskie uproszczone i przedmiary — 2 kpl. wformie
papierowej i elektronicznej w formatach PDF, ATH i XLS na plytach CD lub
pen-drivach;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWIOR]) dla wszystkich
branz kosztoryséw i przedmiardw — 2 kpl. w formie papierowej i

elektronicznej w formatach PDF i DOC na piytach CD lub pen-drivach;




e} dokumentacje powykonawcza — 2 kpl. w formie papierowej i elektronicznej

ptytach CD lub pen-drivach;

2.3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do roboét budowlanych.

2.3.1.

2.3.2

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

Wykonawca moze przystapi¢ do robot po akceptacji Projektu Technicznego przez
Zamawiajgcego. Przekazanie placu budowy nastapi w ciggu 7 dni od zgtoszenia
przez Wykonawece na pismie gotowosci do rozpoczecia robot.
Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowigzek
realizacji robot wtaki sposéh, by zminimalizowaé utrudnienia funkcjonowania
obiektu.
Roboty ucigzliwe, gloéne, powodujace znaczace zapylenie itp. nalezy prowadzic
w godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Wykonawca ma obowiazek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb
bezpieczny, niestwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajgcych na terenie robot.
Szczegdlnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z
wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych {Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). |
Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:
a} organizacja zaplecza budowy, w tym ponoszenie kosztéw zuzycia wody
i energii dla potrzeb budowy,
b} ciagty nadzdr kadry technicznej nad prowadzonymi robotami,
c) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ),
d) natychmiastowe usuwanie w sposéb docelowy wszelkich szkéd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot,
e) zabezpieczenie frontu rob6t i zaplecza budowy przed dostepem oséb trzecich,
f) utrzymanie porzadku w trakcie prowadzenia robot, systematyczne
porzadkowanie frontu robét, demontaz obiektow tymczasowych i sprzatanie

po zakorczeniu robét,




g) przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji budowy i powykonawczej w ilosci
2 kp). w formie papierowej oraz 2 kpl. w formie elektronicznej w formatach
PDF i DWG na plytach CD lub pen-drivach. Przekazaniu podlegajg rowniez
inne dokumenty dotyczace obiektu jak instrukcje obstugi ieksploatacji
urzgdzen,
h) unieszkodliwienie odpadéw powstatych podczas robét jako wytworey tych
odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pbiniejszymi zm.). Wykonawca
ma obowigzek usuniecia z terenu Zamawiajacego zlomu, gruzu, $mieci
i wszelkich innych pozostatosci po wykonanych robotach. Wykonawca
zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu dowodu unieszkodliwienia
odpaddw, tj.: karty przekazania odpaddw pochodzacych z rozbiorki, gruzy,
zdemontowanych elementdéw itp. wydanego przez firme posiadajacy
uprawnienia do zbiorki i utylizacji odpadéw. Nalezy uzgodnic z Kierownikiem
Obiektu, czy wszystkie zdemontowane materiaty wywiez¢ i zutylizowac,
i) dokonywanie przegladow w okresie gwarancii.
2.3.6. Kolejnoé¢ wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu
technologicznego, nalezy uzgodnic z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
2.3.7. Wykonawca odpowiada za sprzet, materialy i urzadzenia znajdujace si¢ na terenie
budowy,
2.3.8. Wszelkie terminy odciecia wody i pradu nalezy uzgodni¢ z Administratorem
Obiektu z dwudniowym wyprzedzeniem.
2.3.9. Przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiatlu Wykonawca uzyska akceptacjg
wczesniej przedstawionej karty materialowej Zamawiajacemu,
2.3.10. Wykonawca zobowigzany jest wykonac prébe dziatania klap.

2.3.11. Wykonawca wykona sprawdzenie i przedstawi protokot ze skutecznosci dziatania

klap p.poi.




2.4. Warunki odbioru robét budowlanych.

24.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4,

2.4.5.

2.4.6.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrolg wykonywanych robdt budowlanych.
Przegladéw, odbioréw i odbioru koncowego dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub uprawniony pracownik Dziatu Technicznego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje biezace odbiory robot zanikaigcych i ulegajacych zakryciu,

odbiér koficowy oraz ostateczny (po okresie gwarancji).

Wszystkie zarzgdzone roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych wyznacza komisja.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy
przedfoiyé Zamawiajgcemu dokumentacje wykonanych robét w  wersji
elektronicznej (w zakresie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
wykorzystanych materiatéw do obrotu oraz zgodnosci parametrow z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i dmowa}). Na froncie robot
sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa
i kontraktowa. Zgtoszenie gotowosci robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu do
odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu droga elektroniczng. Odbior zostanie
przeprowadzony hiezwlocznie, nie poiniej jednak niz w ciggu 10 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia.

Odbiér koticowy robot bedzie zgtoszony przez Wykonawce  na pismie oraz
rozpocznie sie wterminie i na zasadach okreslonych w umowie. Odbioru
koficowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawecy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Komisja orzeka zgodnoéé robét z wymaganiami projektu sporzadzonego w oparciu
o program funkcjonalno-uzytkowy, jezeli wszystkie badania i odbiory robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przewidziane w trakcie wykonywania robot
daty wynik pozytywny. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbidr robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu miato wynik negatywny i nie zostaty wykonane poprawki
doprowadzajace stan robét do ustalonych wymagan, wykonane roboty nalezy
uznaé za niezgodne z wymaganiami projektu sporzgdzonego w oparciu o program
funkcjonalno-uzytkowy. W takim przypadku komisja wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego.




2.47. W przypadku stwierdzenia, ze roboty pod wzgiedem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego.

2.4.8. Z kazdego (negatywnego lub pozytywnego) odbioru koficowego nalezy sporzadzic
protokét odbioru kohicowego.

2.4.9. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru konicowego i polegac bedzie na ocenie robot
wykonanych w zwigzku z usunieciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym,

2.4.10. Dokumenty odbiorowe takie jak:

a) dokumentacje powykonawczg podpisang przez Kiero;Nnika Budowy,
b) inwentaryzacje powykonawczg w pliku dwg i pdf,

c¢) protokoty badan i sprawdzen,

d) instrukcje obstugi,

e) protokoty przeszkolen personelu Zamawiajgcego,

f} atesty na wbudowane materiaty,

g) karty katalogowe

nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgloszeniem o zakoriczeniu roboét.

2.5. Terminy wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

a) koncepcji oraz harmonogramu realizacji zadania — w terminie do 14 dni od podpisania
umowy;

b) wielobranzowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien
{(wtym uzgodnienia z Zamawiajagcym) — w terminie do30dni od zatwierdzenia
koncepcji;

¢) projektéw technicznych wszystkich brani, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,
kosztoryséw inwestorskich i przedmiardw z podziatem na branze, zestawienia
kosztoryséw i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt — w terminie do 10
dni od akceptacji projektu budowlanego;

d) wykonanie robot — w terminie do 60 dni od zatwierdzenia projektéw technicznych

wszystkich branz;
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e) nadzor autorski w terminie do 4 lat od odbioru dokumentacji projektowej
i kosztorysowej bez uwag, chyba e roboty budowlane zrealizowane na podstawie
zaprojektowanego utworu zostana zakoficzone wczesniej. W ramach nadzoru
autorskiego Zamawiajgcy przewiduje maksymalnie do 2 wizyt Projektanta na budowie
przez okres realizacji robot na podstawie wykonanego projekiu;

f) dokumentacji powykonawczej (odbiorowej} wraz ze zgtoszeniem robot do odbioru.

2.6. Warunki ptatnosci.

2.6.1. 15% wartosdci przedmiotu zamoéwienia za wykonanie: oceny stanu technicznego
oraz niezbednych badan, projektu budowlanego i technicznego, kosztorysow
inwestorskich, przedmiaréw robot, zestawienia kosztorysow oraz STWIOR
i przekazaniu Zamawiajgcemu; '

2.6.2. 85% wartoici przedmiotu zaméwienia po wykonaniu robdt budowlanych
i odebraniu ich bez uwag;

2.6.3. wynagrodzenie za nadzér autorski bedzie ptatne miesigcznie, na podstawie
potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy lub notatce ze spotkania
z Wykonawca, wizytach Projektanta na budowie. Cena nadzoru autorskiego
podana w ofercie obowigzywaé bedzie przez okres od odbioru dokumentacii
projektowe] bez uwag do zakoriczenia robdt budowlanych zwigzanych z realizacja

zadania.

il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

1. Oéwiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane.

Zamawiajacy oéwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig, na ktorej
znajduje sie budynek, na cele budowlane - al. Piastéw 45-50, dziatka 20/8, obreb 1042
Srédmiedcie 42, Wiasnoéé Uczelni, Ksigga wieczysta SZ15/00083523/9
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2.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wylkonaniem zamierzenia

budowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia
2019.06.26).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.j. z dnia
2019.02.12).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j.
z dnia 2019.04.18).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia
2019.06.05}.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j. z dnia 2019.04.16).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
{Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia
2015.06.19).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2019.1843 t..
z dnia 2019.09.27).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego {Dz.U.2019.1460
t.j. z dnia 2019.08.05).

Rozporzadzenie Minisfra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07). '

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy {Dz.U.2003.169.1650 t.. z dnia
2003.09.29).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

{Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19).
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3.

3.1

3.2.

3.3.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia
2018.10.09).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia
2004.06.08).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 t.j. z dnia
2018.05.22).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968 z dnia 2016.12.06).

Obowiazujace Polskie Normy lub ich odpowiedniki ttumaczenia Norm Europejskich

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest w posiadaniu archiwalnej dokumentacji projektowej
budynku Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii al. Piastow 45
Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny opisanych w niniejszym dokumencie
prac ma mozliwo$¢ przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania sig z terenem
przebudowy.

Zatacznik nr. 1 — schemat umiejscowienia klap p.poz.
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