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I. CZE$C OPISOWA PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO.

1. Opis ogoiny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastgpnie
wykonanie robét w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.:
,Wymiana uszkodzonych 4 szt. klap p.poz. w budynku Centrum Dydaktyczno Badawczego

Nanotechnologii przy al. Piastow 45.”.
Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany na podstawie:

- planu sytuacyjnego,

- dokumentacji fotograficznej,

- informacji udzielonych przez Kierownika Obiektu,

- wizji lokalnej,

- istniejacej dokumentacji archiwalnej budynku glownego przygotowane] przez

Spotke projektows z 0.0. Studio A4, al. Wojska Polskiego 20, Szczecin.

1.1. Charakterystyczne parametry okreélajace wielkosé obiektu tub zakres robét

budowlanych.
Budynek Centrum Dydaktyczno- Badawcze Nanotechnologii ZUT w Szczecinie jest
wolnostojacym obiektem uzytecznosci publicznej o funkcji dydaktyczno - badawczej na
potrzeby szkolnictwa wyzszego. Budynek oddano do uzytkowania w 2013r. Posiada
pie¢ kondygnacji (w tym jedna podziemng), w planie zblizony do dwdch prostokgtow w

ksztafcie litery L, o powierzchni zabudowy 2 339,00 m? i wysokosci ok 18 m,

1.2. Zakres prac projektowych.

Do zadath Wykonawcy w zakresie projektowania naleze¢ bedzie:

Zaprojektowac instalacje na wymiang uszkodzonych klap p.poz. firmy Smay z sitownikami

Belimo 24V i kablami zasilajgcymi oraz sterujgcymi.




1.2.1.Wykonanie projektu budowlanego i technicznego wszystkich branz koniecznych
do prowadzenia robét budowlanych, zgodnie z przepisami oraz wytycznymi wraz
z niezbednymi warunkami technicznymi.

1.2.2.Wykonanie zestawienia kosztoryséw uproszczonych z podziatem na branze.

1.2.3. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét.

1.2.4. Spis opracowan wszystkich branz wykonywanych w ramach przedmiotu zamowienia
wedtug przyjetej numeracii.

1.2.5.Dokumentacja projektowa w branzach sanitarnej, elektrycznej, automatyki
i konstrukcji ma by¢ wykonana przez osoby posiadajace uprawnienia do
projektowania o odpowiednich specjalizacjach.

1.2.6.Przed ztozeniem dokumentacji nalezy uzyskaé akceptacjg Zamawiajgcego na pismie.

1.3. 2akres rohét budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i automatyld.

a) Ze wzgledu na uszkodzenie 4 szt. klap p.poz. znajdujacych sie w pomieszezeniu 2/4
— korytarzu, nalezy je wymieni¢ wraz z wymiang kabli zasilajacych jak i sterujacych.
na klapy p.poz. firmy SMAY z sitownikami 24 V firmy Belimo, ktére nalezy wymienic
wraz z wymiana kabli zasilajacych jak 1 sterujacych zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

b) Przy instalowaniu klap nalezy sprawdzi¢ czy sq one whaéciwie zaizolowane pod
wzgledem p.poz., a jezeli nie, nalezy wykonac odpowiednie zabezpieczenie klapy
i Sciany p.poz.

¢) Po wykonanych pracach nalezy sprawdzi¢ zadziatanie systemu SAP i potwierdzi¢
sprawno$é systemu protokétem

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Klapy usytuowane s3 na 2 pigtrze w korytarzu pomieszczenie nr 2/4 natomiast zasilanie

i miejsce podigczenia automatyki w holu przy pomieszczeniu 2/1;

1.5. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uiytkowe.

Budynek po montazu klap p.poz nie zmieni dotychczasowe] funkcji. Nie zmieni sig

zagospodarowanie terenu wokot budynku.




Koniecznym warunkiem funkcjonalnym jest naprawa systemu SAP — wymiana uszkodzonych

klap p.poz.

1.6. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

<zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12> lub rownowazne.

2. Opis wymagar zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia.

2.1. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do dokumentaciji.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4,

2.1.5.

W projekcie nalezy przewidzie¢ urzadzenia, materiaty, instalacje i technologie,
ktore zapewnig whasciwe i bezawaryjne funkcjonowanie projektowanego obiektu
oraz beda charakteryzowac sig wysoka efektywnoscig energetyczng przy
zachowaniu relatywnie niskich kosztéw obstugi i eksploatacji.

Nalezy przewidzie¢ wysoki standard przyjetych rozwigzan. W dokumentacji
projektowe] nalezy przewidzie¢ materiaty | klasy jakosci, ktére posiadajg atesty
j znak C lub CE.

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ w jezyku polskim zgodnie
z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego, warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie, sztuka budowlang, innymi
przepisami wykonawczymi do Prawa Budowlanego oraz obowigzujacym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca wraz z protokotem przekazania dokumentacji ztolzy pisemne
oéwiadczenie, iz jest ona kompletna, uzgodniona migdzy branzami i w petni
wystarczajaca do catkowitej realizacji inwestycji.

Zamawiajacy przewiduje spotkania monitorujgce postgp prac projektowych oraz
cotygodniowe dla biezacego przegladu realizacji robdt budowlanych iich
zgodnosci z harmonogramem. Spotkania odbywac sig bedg w budynku Centrum
Dydaktyczno Badawczym Nanotechnologii al. Piastow 45 w Szczecinie. Notatki ze
spotkat bedq sporzadzane przez Wykonawcg w wersii elektronicznej, drukowane

na miejscu i podpisywane przez wszystkich uczestnikéw spotkania.




2.1.6. Pierwsze spotkanie obejmujace prezentacje koncepcji projektowej oraz

harmonogramu realizacji zadania zaplanowano w ciggu 21 dni od podpisania

umowy.

2.1.7. Wszelkie uzgodnienia z Zamawiajgcym nalezy dokonywac na pismie, osoby

do uzgodnien zostang wskazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

2.1.8. Kaida sporzadzona dokumentacja projektowa i kosztorysowa podlegata bedzie

odbiorowi przez Zamawiajacego. Przed ztozeniem wymaganej ilosci egzemplarzy

dokumentacji, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po 1 egz. dokumentacji

w formie papierowej i elektronicznej celem jej weryfikacji. Zamawiajacy ma 14 dni

na wniesienie uwag do ztozonej dokumentacii.

2.1.9. Przekazanie dokumentacji nastapi kazdorazowo na podstawie protokotu zdawczo-

odbiorczego, apodstawe wystawienia faktury stanowi¢ bedzie odbidr

dokumentacji przez Zamawiajacego bez uwag.

2.2. Wymagana ilo$é egzemplarzy dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Po akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego Wykonawca przediozy:

a)

b}

d)

harmonogram, spis opracowari wraz z opisem systemu numerowania
dokumentacji, oceny stanu technicznego, opracowania i protokoty z badan —
2 kpl. w formie papierowej oraz 2 kpl. w formie elektronicznej w formatach
MPP lub XLS, PDF i DWG na piytach CD lub pen-drivach);

projekty budowlany i techniczne —po 5 kpl. w formie papierowej {niezaleznie
od ilosci ztozonej organowi administracji architektoniczno-budowlanej) oraz
2 kpl. w formie elektronicznej w formatach PDF i DWG na ptytach CD lub pen-
drivach;

kosztorysy inwestorskie uproszczone i przedmiary -~ 2 kpl. w formie
papierowej i elektronicznej w formatach PDF, ATH i XLS na ptytach CD lub
pen-drivach;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWIOR) dia wszystkich
branz kosztoryséw i przedmiaréw -~ 2 kpl. w formie papierowej |

elektronicznej w formatach PDF i DOC na ptytach CD lub pen-drivach;




e) dokumentacje powykonawcza — 2 kpl. w formie papierowej i elektronicznej

ptytach CD lub pen-drivach;

2.3. Opis wymagah Zamawiajgcego w stosunku do robdt budowlanych.

2.3.1. Wykonawca moie przystapi¢ do rob6t po akceptacji Projektu Technicznego przez

2.3.2

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

Zamawiajacego. Przekazanie placu budowy nastapi w ciggu 7 dni od zgloszenia
przez Wykonawce na pismie gotowosci do rozpoczecia robot.
Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowiazek
realizacji robdt w taki sposéb, by zminimalizowa¢ utrudnienia funkcjonowania
obiektu.
Roboty ucigzliwe, gtosne, powodujace znaczgce zapylenie itp. nalezy prowadzic
w godzinach uzgodnionych z Zamawiajacym.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowal i przeprowadzic roboty w sposob
bezpieczny, niestwarzajacy zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie robot.
Szczeg6lnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robét budowlanych zgodnie z
wymogami rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). |
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezeé bedzie:
a) organizacia zaplecza budowy, w tym ponoszenie kosztow zuzycia wody
i energii dla potrzeb budowy,
b) ciagly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami,
¢) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia {BIOZ),
d) natychmiastowe usuwanie w sposdb docelowy wszelkich szkdd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot,
e) zabezpieczenie frontu robét i zaplecza budowy przed dostgpem 0s0b trzecich,
f) utrzymanie porzadku w trakcie prowadzenia robot, systematyczne
porzadkowanie frontu robét, demontaz obiektow tymczasowych i sprzgtanie

po zakonczeniu robot,




g) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacii budowy i powykonawczej w ilosci
2 kpl. w formie papierowej oraz 2 kpl. w formie elektronicznej w formatach
PDF i DWG na plytach CD lub pen-drivach. Przekazaniu podlegaja rowniez
inne dokumenty dotyczace obiektu jak instrukcje obstugi ieksploatacii
urzadzen,

h) unieszkodliwienie odpadéw powstatych podczas robot jako wytworcy tych
odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
oodpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdZniejszymi zm.). Wykonawca
ma obowiazek usuniecia z terenu Zamawiajgcego ztomu, gruzu, Smieci
iwszelkich innych pozostatosci po wykonanych robotach. Wykonawca
zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu dowodu unieszkodliwienia
odpadéw, tj.: karty przekazania odpaddw pochodzacych z rozbiorki, gruzu,
zdemontowanych elementéw itp. wydanego przez firme posiadajgca
uprawnienia do zbidrki i utylizacji odpadéw. Nalezy uzgodnic z Kierownikiem
Obiektu, czy wszystkie zdemontowane materialy wywiez¢ | zutylizowac,

i) dokonywanie przegladdw w okresie gwarancji.

2.3.6. Kolejnoéé wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu
technologicznego, nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.3.7. Wykonawca odpowiada za sprzet, materiaty i urzadzenia znajdujace sig na terenie
budowy.

2.3.8. Wszelkie terminy odciecia wody i pradu nalezy uzgodni¢ z Administratorem
Obiektu z dwudniowym wyprzedzeniem,

2.3.9. Przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiatu Wykonawca uzyska akceptacje
wczeéniej przedstawionej karty materiatowej Zamawiajacemu,

2.3.10. Wykonawca zobowigzany jest wykonac probe dziatania klap.

2.3.11. Wykonawca wykona sprawdzenie i przedstawi protokot ze skutecznodci dziatania

klap p.poi.




2.4. Warunki odbioru robét budowlanych.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4,

2.4.5,

2.4.6.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.
Przegladéw, odbioréw i odbioru koticowego dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub uprawniony pracownik Dziatu Technicznego Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje biezace odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiér koricowy oraz ostateczny (po okresie gwarancji).

Wszystkie zarzadzone roboty poprawkowe bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych wyznacza komisja.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje wykonanych robét w  wersji
elektronicznej (w zakresie dokumentow potwierdzajacych  dopuszczenie
wykorzystanych materiatéw do obrotu oraz zgodnosci parametrow z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowq). Na froncie robot
sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa
i kontraktowa. Zgtoszenie gotowosci robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu do
odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu droga elektroniczna. Odbior zostanie
przeprowadzony niezwlocznie, nie péiniej jednak niz w ciggu 10 dni
kalendarzowych od daty zgltoszenia.

Odbiér koricowy robét bedzie zgtoszony przez Wykonawcg  na pismie oraz
rozpocznie sie wterminie i na zasadach okreélonych w umowie. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Komisja orzeka zgodno$c robét z wymaganiami projektu sporzadzonego w oparciu
o program funkcjonalno-uzytkowy, jezeli wszystkie badania i odbiory robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przewidziane w trakcie wykonywania robot
daty wynik pozytywny. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbidr robét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu miafo wynik negatywny i nie zostaly wykonane poprawki
doprowadzajace stan robét do ustalonych wymagan, wykonane roboty nalezy
uznad za niezgodne z wymaganiami projektu sporzadzonego w oparciu o program
funkcjonalno-uzytkowy. W takim przypadku komisja wyznaczy ponowny termin

odbioru koricowego.




2.47. W przypadku stwierdzenia, ie roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru korcowego, komisja wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego.

2.4.8. 7 kazdego (negatywnego lub pozytywnego) odbioru koricowego nalezy sporzadzié
protokét odbioru koricowego.

2.4.9. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego i polega¢ bedzie na ocenie robot
wykonanych w zwiazku z usunigciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

2.4.10. Dokumenty odbiorowe takie jak:

a) dokumentacje powykonawczg podpisang przez Kiero;Nnika Budowy,
b) inwentaryzacje powykonawcza w pliku dwg i pdf,

c) protokoty badan i sprawdzen,

d) instrukcje obstugi,

e) protokoty przeszkolen personelu Zamawiajacego,

f) atesty na wbudowane materiaty,

g) karty katalogowe

nalezy przekazaé Zamawiajacemu wraz ze zgfoszeniem o zakoficzeniu robét.

2.5. Terminy wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania:

a) koncepcji oraz harmonogramu realizacji zadania — w terminie do 14 dni od podpisania
UMowy;

b) wielobranzowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien
(wtym uzgodnienia z Zamawiajacym} — W terminie do30dni od zatwierdzenia
koncepcji;

¢) projektow technicznych wszystkich branz, do zatwierdzenia przez Zamawiajacego,
kosztoryséw inwestorskich i przedmiardw z podziatem na branie, zestawienia
kosztorysow i specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét — w terminie do 10
dni od akceptacji projektu budowlanego;

d) wykonanie robdt — w terminie do 60 dni od zatwierdzenia projektéw technicznych

wszystkich branz;
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e) nadzor autorski w terminie do 4 lat od odbioru dokumentacji projektowej

i kosztorysowej bez uwag, chyba ze roboty budowlane zrealizowane na podstawie

zaprojektowanego utworu zostang zakoriczone wczesniej. W ramach nadzoru

autorskiego Zamawiajacy przewiduje maksymalnie do 2 wizyt Projektanta na budowie

przez okres realizacji robot na podstawie wykonanego projektu;

f) dokumentacji powykonawczej {odbiorowej) wraz ze zgloszeniem robot do ocdhioru.

2.6. Warunki ptatnosci.

26.1

2.6.2.

2.6.3.

15% wartoéci przedmiotu zaméwienia za wykonanie: oceny stanu technicznego
oraz niezbednych badan, projektu budowlanego i technicznego, kosztorysow
inwestorskich, przedmiaréw robdt, zestawienia kosztorysow oraz STWIOR
i przekazaniu Zamawiajgcemu; '

85% wartosci przedmiotu zamodwienia po wykonaniu robdt budowlanych
i odebraniu ich bez uwag;

wynagrodzenie za nadzér autorski bedzie pfatne miesigcznie, na podstawie
potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy lub notatce ze spotkania
z Wykonawcg, wizytach Projektanta na budowie. Cena nadzoru autorskiego
podana w ofercie obowigzywac bedzie przez okres od odbioru dokumentacj
projektowej bez uwag do zakoriczenia robot budowlanych zwigzanych z realizacja

zadania.

I, cZESC INFORMACYIJNA PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO.

1.

Oéwiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane.

Zamawiajacy oéwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia, na ktorej

znajduje sie budynek, na cele budowlane —al. Piastéw 45-50, dziatka 20/8, obrgb 1042

Srédmiedcie 42, Whasnosé Uczelni, Ksiega wieczysta $715/00083523/9
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2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia
2019.06.26).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.i. z dnia
2019.02.12).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz.U.2019.725 t.j.
z dnia 2019.04.18).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia
2019.06.05).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2019.701 t.j. z dnia 2019.04.16).

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03).

. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia
2019.06.19).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.
z dnia 2019.09.27).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05).

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U.2019.1460
t.j. z dnia 2019.08.05).

- Rozporzadzenie Minisfra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07}.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia
2003.09.29).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa ihigieny pracy podczas wykonywania robot  budowlanych

(Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19).
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3.

3.1

3.2.

3.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10}.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia
2018.10.09).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia
2004.06.08).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 t.j. z dnia
2018.05.22).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968 z dnia 2016.12.06).

Obowigzujace Polskie Normy lub ich odpowiedniki ttumaczenia Norm Europejskich

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest w posiadaniu archiwalnej dokumentacji projektowe;j
budynku Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii al. Piastow 45
Wykonawca przystgpujac do przetargu i wyceny opisanych w niniejszym dokumencie
prac ma mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z terenem
przebudowy.

Zatacznik nr. 1 — schemat umiejscowienia klap p.poz.
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