
 

 

 

Załącznik nr 2  

BUDOWA DWÓCH ZJAZDÓW Z UL. SZWOLEŻERÓW w SZCZECINIE, 

W OBIEKCIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO w SZCZECINIE 

 

 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Pełna nazwa Zamawiającego:  
Zachodniopomorski Uniwersytet  
Technologiczny w Szczecinie 
al. Piastów 17 
70-310 Szczecin 
REGON: 320588161  
NIP: 852-254-50-56  
 
Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
CPV -   7100 0000-8      Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne                                             
CPV -   7130 0000-1      Usługi inżynieryjne                                                                                                         
CPV -   7132 0000-7      Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania                                                              
CPV -   7132 2100-4      Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych   
                                       instalacji budowlanych                                                                                                                   
CPV - 45000000-7         Roboty budowlane 
CPV – 45233250-6        Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
CPV - 45212221-1         Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 
CPV - 45233124-4         Podbudowy 
CPV - 31527200-8         Oświetlenie zewnętrzne 
CPV - 45111200-0         Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 
 
Opracował : mgr Wojciech Borkowski 
mgr inż. Katarzyna Kubik 

 

 

 

Szczecin, dnia 03.08.2017 r. 



 

1. OPIS DO PROJEKTU   
 

1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno – użytkowy budowy dwóch wjazdów na 

teren ZUT z ul. Szwoleżerów. 

Zakres programu określa czynności niezbędne do realizacji zadania: 

Zaprojektuj i wybuduj - roboty związane z wykonaniem dwóch zjazdów z ul. Szwoleżerów w 

Szczecinie 

1.2 Podstawa opracowania 

 wizja lokalna, 

 uzgodnienia z użytkownikiem, 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2010 r. Nr. 243 poz. 
1623), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP 
z dnia 26 września 1997 (jednolity tekst z 2003r. Dz.U. Nr 169, poz. 1650), 

 Polskie Normy. 
 

1.3 Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch zjazdów z ul. Szwoleżerów, przy założeniu, że:  

 szerokość każdego z wjazdów nie mniejsza niż 4,50m w  tym jezdnie o szerokości nie 
mniejszej niż 3,00m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze, 

 nawierzchnia wjazdów co najmniej twarda w granicach pasa drogowego, 

 przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o 
promieniu nie mniejszym niż 3,00m lub skosem 1:1, jeżeli jest to zjazd z ulicy, 

 pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania, 

 na długości nie mniejszej niż 5,00m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie 
większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 15%, 

 krawędź zjazdu w stosunku do pasa ruchu należy wynieść na wysokość +0,03m w 
świetle, 

 konstrukcję nawierzchni zjazdu należy dostosować do warunków gruntowych podłoża i 
przewidywanego natężenia ruchu, 

 

1.4 Zakres robót 
Zakres prac będzie obejmował: 

 rozbiórkę istniejących płyt granitowych (Zjazd 1) i płyt JOMBO (Zjazd 2), 

 przesunięcie 1 lampy oświetleniowej przy wjeździe nr 1, 

 korytowanie, 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie obramowania z krawężnika 
drogowego. 

 



1.5 Lokalizacja, stan istniejący. 

Zjazd 1 i Zjazd 2 z drogi publicznej ul. Szwoleżerów - działka dr 11 obręb 2255 (własność 

Gminy Miasta Szczecin) na działkę o numerze 10/4 w obrębie ewidencyjnym 2255  

(własność ZUT) 

 

 



1.6 Wytyczne dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

W ramach projektu należy: 

- wykonać opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego ww. zjazdów wraz z 
uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w 
tym akceptacji użytkownika), rzeczoznawcy ds. p.poż.,  

- zgłosić roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę do organu 
administracji budowlanej w imieniu Zamawiającego w WUiAB Urzędu Miejskiego w 
Szczecinie lub, w przypadku gdy będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, 
należy złożyć wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na roboty objęte 
zakresem opracowania; 

- sporządzić kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót na podstawie dokumentacji 
projektowej i wizji lokalnej oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót. 

- uzyskać uzgodnienie ze spółką ENEA warunków przestawienia słupa oświetlenia 
ulicznego przy wjeździe 1; 
 

Uwagi: 

1. po wykonaniu wielobranżowego projektu budowlanego Wykonawca przedstawi go do 
akceptacji Zamawiającemu. 

2. realizację robót można rozpocząć wyłącznie na podstawie zatwierdzonych przez 
użytkownika ww. projektu budowlanego 

3. wszelkie koszty związane z czynnościami administracyjnymi i innymi uzgodnieniami 
oraz decyzjami ponosi Wykonawca. 

4. przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o 
wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego i sporządzić projekt organizacji ruchu 
 

1.7 Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej: 

- projekty budowlane - 5 kompletów w formie papierowej (niezależnie od ilości egzemplarzy 

złożonych w Urzędzie Miasta i u gestora sieci) i 2 egz. w formie elektronicznej w formatach: 

PDF i DWG; 

-  kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz zestawienie kosztorysów wraz z WKI w 2 

kompletach w wersji papierowej i elektronicznej - kosztorysy w formacie PDF i ATH oraz 

zestawienie kosztorysów wraz z WKI w programie excel; 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla wszystkich branż w 2 

kompletach w  wersji papierowej i elektronicznej - w formacie PDF i  programie Word; 

- dokumentacja zostanie przekazana protokółem zdawczo odbiorczym;   

Uwaga: z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej Projektant przenosi na 

Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do powstałego Dzieła na wszystkich polach eksploatacji 

wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z póz. zm.) – zwanej dalej „UoPAiPP” 

1.8  Zakres robót budowlanych: 
 

a) Zjazd 1 
- rozbiórka chodnika z płyt granitowych, 
- zaokrąglenie łukiem kołowym zjazdu z ulicy, 
- wykonanie korytowania, 
- wykonanie podbudowy, 
- ułożenie kostki betonowej w nawiązaniu do istniejącego zjazdu, 



 
b) Zjazd 2 

- rozbiórka chodnika z płyt grabnitowych, 
- rozbiórka zjazdu z płyt JOMBO, 
- wykonanie korytowania, 
- wyokrąglenie łukiem kołowym zjazdu z ulicy, 
- wstawienie obrzeży, 
- wykonanie podbudowy, 
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. 
  

1.9      Zakres robót elektrycznych: 
 

     -      przestawienie słupa oświetlenia zewnętrznego przy Zjeździe 1 

1.10 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
- Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy 
- Wykonawca odpowiada za sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się na terenie 

budowy. 
- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku na placu budowy. 
- Kolejność wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu 

technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Obiektu. 
 

1.11 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego złomu, gruzu, 

śmieci i wszelkich innych pozostałości po wykonanych robotach. Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia 
odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących z rozbiórki, gruzu, 
zdemontowanych elementów itp. wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do 
zbiórki i utylizacji odpadów. Należy uzgodnić z Kierownikiem Obiektu, czy wszystkie 
zdemontowane materiały wywieźć i zutylizować. 

 
- Wszelkie terminy odcięcia wody i prądu oraz zamknięcia dojazdu dla samochodów 

wywożących śmieci należy uzgodnić z Kierownikiem Obiektu z 2 dniowym 
wyprzedzeniem. 
 

- Roboty przy zjeździe 1 (przy budynku Szwoleżerów 1-2 ) należy prowadzić w 
taki sposób, aby była zabezpieczona możliwość wjazdu samochodu do wywozu 
odpadów stałych raz na 3 dni 
 

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać odbiory przy udziale ZDiTM, pomiary 
elektryczne. Dokumentację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej oraz 
inne niezbędne dokumenty  dostarczyć Zamawiającemu przy zgłoszeniu do odbioru. 
 

1.12 Odbiory 
 

1.12.1 Odbiory częściowe 

- wszystkie roboty powinny być odebrane na poszczególnych etapach robót. 

- przed przystąpieniem do robót należy uzyskać protokół odbioru dokumentacji    projektowej 

bez uwag (wraz z akceptacją użytkownika). Protokół odbioru dokumentacji traktowany 

będzie jako częściowy. 



Odbioru powinien dokonać inspektor nadzoru przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót 

i użytkownika.  

- po zakończeniu wszystkich robót powinien być przeprowadzony odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy musi być zgłoszony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i 

potwierdzony przez inspektora nadzoru 

1.12.2 Odbiór końcowy 

1. Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót. 

2. Z odbioru końcowego robót należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 

ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego 

powinien być wpisany do dziennika budowy i zgłoszony pismem do Działu Technicznego 

ZUT wraz z kompletem dokumentów: 

- atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty na wbudowane materiały wraz z 
oświadczeniem kierownika budowy, 

- pomiary elektryczne, 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
- dokumentacja powykonawcza geodezyjna, 
- protokół odbioru pasa drogowego przez ZDiTM, 
- protokół odbioru instalacji przez ENEOS SA  
 

3. Ocena wyników odbioru: 

-  jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania   robót i 

niniejszą specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami niniejszego PFU; 

-  jeżeli chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów lub brak dokumentów odbiorowych miało 

wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót, ustalonych 

wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy jest negatywny, wykonane roboty należy 

uznać za niezgodne z wymogami niniejszego PFU, 

-  roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami niniejszego PFU,   powinny być 

poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, 

z którego należy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robot. 

1.13 Terminy realizacji 
 

1.13.1 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich 
niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji 
użytkownika) oraz złożeniem zgłoszenia w imieniu Zamawiającego w WUiAB Urzędu 
Miejskiego w Szczecinie o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia 
na budowę, lub w przypadku, jeżeli uzyskanie pozwolenia na budowę będzie 
konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożeniem wniosku o uzyskanie 
pozwolenia na budowę – w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 

1.13.2 Wykonanie robót budowlanych i elektrycznych związanych  
z wykonaniem dwóch zjazdów z ul. Szwoleżerów w Szczecinie, wraz ze zgłoszeniem 
do Urzędu Miasta w Szczecinie o rozpoczęciu robót w terminie do 2 miesięcy od 
uzyskania zgody od organu administracji budowlanej na zgłoszenie robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę lub uprawomocnienia się decyzji o 
pozwoleniu na budowę wraz z nadzorem autorskim. 
 



 

1.14 Warunki płatności 
 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w następujący sposób: 

- faktura przejściowa za dokumentację projektową po uzyskaniu prawomocnego 
pozwolenia na budowę lub zgody organu administracji budowlanej na roboty nie 
wymagające pozwolenia na budowę; 

- faktura końcowa za roboty budowlane po wykonaniu i odebraniu przez użytkownika robót 
bez uwag.   

- wszelkie płatności z tytułu uzyskania  opinii, uzgodnień, odstępstw, ekspertyz, decyzji, 
zajęć terenu, inwetaryzacji geodezyjnej powykonawczej itp ponosi wykonawca.   

 

1.15   Ustalenia dodatkowe 
 

a) Zamawiający przewiduje cykliczne spotkania z zespołem projektowym w celu uściślenia 

zakresu prac oraz  z wykonawcą i inspektorami nadzoru  1 raz w tygodniu. 

b) Wykonawca zobowiązany jest protokołować uzgodnienia ze spotkań i przekazywać je 

wszystkim uczestnikom. 

 

Załączniki  

1. Decyzja IE.7024.37.2017.SK 

2. Mapka geodezyjna 

 

 

 

 


