

Znak Sprawy ZUT/ATT/231-1442/17

Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 05.01.2018 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 04.01.2018 r. wpłynęły pytania dotyczące zapytania ofertowego nr 71/2017 na:

**Wykonanie dokumentacji technicznej melioracji terenu
Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT w Szczecinie.**

Pytanie 1:

W IWZ i Wzorce Umowy (Załącznik nr 2 do IWZ) występują rozbieżności dotyczące wysokości kar. Prosimy o uściślenie.

Odpowiedź na pyt. 1:

Punkt X. IWZ po modyfikacji przyjmuje brzmienie zgodne ze wzorem umowy, tj:

X. Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy

1. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub w usuwaniu wad **Projektant** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości **150,00 zł**, za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminów umownych ujętych w dz. IV (dla każdego terminu oddzielnie),

Poprawiona treść IWZ zostaje załączona do ogłoszenia na stronie ZUT.

Pytanie 2:

Czy opracowanie ma uwzględniać wykonanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko?

Odpowiedź na pyt. 2:

Nie, w zakresie opracowania objętego powyższym zapytaniem ofertowym Zamawiający nie uwzględnia wykonania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

W związku z wprowadzeniem modyfikacji do IWZ Dział Techniczny ZUT informuje, iż termin złożenia ofert ulega zmianie i zostaje wyznaczony na 10.01.2018 r.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.



KIEROWNIK
Działu Technicznego
Marek Palonka

Załączniki:

1. IWZ – modyfikacja z dn. 05.01.2018 r.

