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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacia ogdélna przedsiewziecia.

1.2. Przedmiotem specyfikacji techniczne] sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbior robét w ramach inwestycji pn.:

Przebudowa i modernizacja zespotu laboratoriow elektromobilnosci, efektywnosci
energetycznej, diagnostyki i pomiarow elektrycznych na laboratoria naukowe—wraz z
dostosowaniem do wymagan ochrony przeciwpozarowej - budynek Wydzialu Elektrycznego
ZUT w Szczecinie

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiot opracowania i niniejsza specyfikacja obejmuje zakres prac budowlanych:

- przebudowa na cele naukowe oraz dostosowanie do oczekiwan Inwestora uktadu
pomieszczen laboratoriow i zapleczy technicznych:

o Katedry Elektrotechnologii i Diagnostyki — pomieszczenia w piwnicy i na parterze,

o Katedry Elektroenergetyki i Napedéw Elektrycznych — pomieszczenia na parterze i lll
pietrze,

° Katedry Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki — pomieszczenia na Il i lll pietrze,

- likwidacja pomieszczeh na parterze i lll pietrze w celu poszerzenia i otworzenia ciggéw
komunikacji ogolnej,

- przebudowa pomieszczeh administracji Wydziatu — na | pietrze po prawej stronie od klatki
schodowej (wyburzenie $cianek dzialowych, modernizacja instalacji elektrycznej i
niskoprgdowej, c.o., wymiana posadzek, malowanie Scian i sufitdw, stolarki drzwiowej
wewnetrznej),

- zniwelowanie réznic w poziomach posadzki na parterze poprzez wprowadzenie pochylni (o
nachyleniu do 6%)

- wydzielenie w budynku z przestrzeni komunikacji ogdlnodostepnej - klatki schodowej
ewakuacyjnej poprzez wprowadzenie:

¢ nowych drzwi w klasie przeciwpozarowej EIS30 w piwnicy, na Il i lll pietrze,

e kurtyn przeciwpozarowych dymowych aktywnych, opuszczanych do 2 m - na parterze i |
pietrze,

e Scian szklanych wydzielajgcych klatke w klasie EI60 z drzwiami w klasie EIS30 na Il
pietrze,

¢ obudowy Scian wydzielajgcych korytarz do klasy REI60 wraz z wymiang drzwi w klasie
EIS30 - na lll pietrze,

e remont istniejgcej wewnetrznej historycznej stolarki drzwiowej wydzielajgcej klatke,
polegajacy na:

— wyposazeniu drzwi w uszczelki i samozamykacze,

— wymianie szkta na szkto ognioodporne,

— naprawieniu zniszczen, uzupetnieniu ubytkow w drewnie i pomalowaniu farbg do drewna,

- wprowadzenie w klatce schodowej ewakuacyjnej systemu oddymiania i napowietrzania klatki
schodowej z wykorzystaniem istniejgcych okien i drzwi,

- remont zewnetrznych historycznych drzwi wyjsciowych od strony ul. Sikorskiego (naprawa
zawiasOw i montaz stopek przytrzymujgcych),

- modernizacji drzwi w przedsionku — likwidacja zawiaséw wahadtowych, wymiana zawiaséw w
celu zmiany kierunku otwierania drzwi, wyposazenie skrzydet w sitowniki,

- wymiany naswietli gornych - na otwierane sitownikami, ze wzgledu na wprowadzany system
napowietrzania klatki schodowej,

- wyposazenie drzwi i okien napowietrzajgcych od podwdrza w sitowniki,

- wyposazenie drzwi od podwdrza w stopki blokujgce
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- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej do wymaganej przepisami klasy
pozarowej wraz z ociepleniem potaci dachowych i Scianek kolankowych pomieszczen
uzytkowych Il pietra,

- rozbidrke sufitu podwieszanego i wtérnej podkonstrukcji drewnianej sufitu, odstoniecie, remont
i wzmocnienie i zabezpieczenie pozarowe istniejgcego drewnianego sklepienia tukowego w
pomieszczeniu naprzeciwko klatki schodowej na Ill pietrze,

- rozbiodrke sufitdw podwieszanych i obudow konstrukcji drewnianej poddasza w pozostatych
pomieszczeniach na lll pietrze, zabezpieczenie pozarowe konstrukcji drewnianej wiezby
dachowej, doocieplenie poddasza i wykonanie nowych sufitbw i obuddéw konstrukciji
drewnianej w klasie R30 i przekrycia dachu w klasie RE30,

- uzupetnienie posadzek kamiennych w komunikacji,

- wymiana posadzek w przeksztatcanych pomieszczeniach,

- malowanie pomieszczen objetych przeksztatceniem,

- malowanie $cian i sufitow w komunikacji ogdlnej z wykonaniem dekoracji sciennych
(polichromii) na podstawie ,Ekspertyzy konserwatorskiej” z sierpnia 2005 r. opracowanej przez
mgr Ewe Palacz,

- modernizacja wentylacji mechanicznej szybu windowego,

- dostosowanie pomieszczenia wc na lll pietrze do potrzeb oséb niepetnosprawnych,

- przebudowa i modernizacja instalacji wod.-kan., c.0. w zakresie, wynikajgcym z przebudowy
pomieszczen oraz wymiany grzejnikdw na nowe,

- modernizacja instalacji hydrantowej w budynku,

- montaz instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni,

- modernizacja instalacji elektrycznej i wymiana oswietlenia na oswietlenie LED,

- modernizacja instalacji teletechnicznych: systemu instalacji komputerowej wraz ze zmiang
lokalizacji serwerowni, budowa instalacji pozarowej (SAP), oddymiania, monitoringu, systemu
alarmu zabezpieczajgcego przed wtamaniem.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robét:

1.4.1. Spis projektéw wykonawczych

- Architektura

- Konstrukcje budowlane,

- Instalacje sanitarne: wod.-kan., co, wentylacja,

- Instalacje sanitarne — klimatyzacja,

- Instalacje elektryczne,

- Instalacje teletechniczne.

1.4.2. Zgodnosc robét z dokumentacijg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji zarzagdzajgcemu
realizacjg umowy.

1.5. Definicje i skroty

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Zarzadzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego ha
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.
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- Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

- Przedmiar — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robaot.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

— Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

— Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowej.

- Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

- Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkgcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajgcy realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizaciji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow. Decyzje zarzgdzajgcego
realizacjig umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i
jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg
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wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.  Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki nie ulega zmianie. Niniejsze opracowanie nie zmienia
zagospodarowania terenu.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy. Zamawiajgcy w terminie przewidzianym kontraktem
przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktoérych prowadzone beda prace.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4.,
B) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,
%) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji

przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia de ostatecznego
odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesl
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenie robdét za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakoéw geodezyjnych
istniejacych na terenie budowy i w razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wlasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Wykonawca dostarczy i ustawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetnia¢ wymogi
prawa budowlanego.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
oraz urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable, etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktdére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy
wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy;,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o kazdy przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat
przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu.

2.2.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat odpowiednie kroki zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych
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na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscig. W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- stosowa¢ sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz unika¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia publicznego
tj. zanieczyszczenie, hatas powstatych przy réznych metodach wykonawstwa.

Stosujgc sie do tych wymaganh bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopéw i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru,

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skltadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na
trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnoéci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos$¢.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni budynku iw jego
sgsiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wilasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na terenie budowy
Wykonawca rozmiesci sprzet przeciwpozarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. .Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig .Wykonawca odpowiada¢ bedzie za
straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie i powstaty w wyniku zaniedban
w zabezpieczaniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.
2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizaciji robét
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Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:
- projekt organizacji robot,
- plan BIOZ,
szczegoOtowy harmonogram robot i finansowania,
- program zapewnienia jakosci.
2.3.2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi byé dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposob realizacji
robét, w oparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje roboét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych
elementow robot.
2.3.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét, przygotowanego przez zamawiajgcego,
wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegoétowy
harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robét w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych. Szczegétowy harmonogram robét i
finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentaciji projektowej ustalen
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w
terminie okreslonym w umowie.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
2.3.5. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdét. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
o) czesc¢ 0golng opisujgca:
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce), sposob oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
o) czesc¢ szczegoOitowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie,
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—-sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy
powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzgdzajgcego
realizacjig umowy. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny, by¢ zapisywane
nastepujgce informacje:

—data przejecia przez wykonawce placu budowy,

—dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego,

—zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

—daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegélnych elementéw robdét,

—postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

—daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

—komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy,

—daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy,

—daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych,

—wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

—warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdinych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych,

—dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robat,

—szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

—dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

—dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane,

—wyniki poszczegdlnych badanh z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

—inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptaciji zarzgdzajgcemu

realizacjg umowy. Wszystkie decyzje Inzyniera, wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
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2.4.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego

elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i

zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w

wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Ksigzka obmiaru jest jednym z wielu sposobow rozliczen finansowych robét budowlanych - o

korzystaniu z tego sposobu decyduje Inwestor.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg
tez:

—dokumenty wchodzace w sktad umowy,

- pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

—umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

—instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

- protokoty odbioru robot,

—opinie ekspertéw i konsultantow,

-korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale

dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli

zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacije ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy budowy nastepujacych
dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty skladane zarzgdzajgcemu realizacja umowy budowy winny by¢é wyraznie
oznaczone nazwg przedsiewziecia i zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegoétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie
sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego
skfadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po trzy (3)
egzemplarze wszystkich dokumentéow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw,
ktore nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
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robocze bedg przedktadane Inzynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu
do 5 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowac¢ w taki sposéb, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu
ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne.
Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w
odniesieniu do projektu budowlanego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Skfadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce
informacje:
- nazwa inwestyciji,
- nr umowy,
- ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,
- tytut dokumentu,
- numer dokumentu lub rysunku,
- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,
- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzgdzenie,
materiat lub element,
- data przekazania.
O ile zarzadzajgcy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedag
przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzér autorski.
2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdét moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacja
umowy.
2.5.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkoéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po cztery egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia Ilub systemu. Instrukcje te winny by¢é dostarczone przed
uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75%
zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 14 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy 0
stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
- strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia,
- spis tresci,
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- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy,

- gwarancje producenta,

- wykresy i ilustracje,

- szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu skladowego uktadu,

- wiasciwa regulacja,

- procedury testowania,

- zasady eksploatacji,

- instrukcja wytgczania z eksploatacji,

- instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

- srodki ostroznosci,

- instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen,

- instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania,

- wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

Instrukcje muszag by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

2.5.6. Zamawiajgcy - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastow
17, 70-310 Szczecin, sprawuje kontrole zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacija
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zamawiajgcy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane
przez nich polecenia majg moc poleceh zarzgdzajgcego, zamawiajgcego. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej
na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu biuro na placu budowy i utrzymywac je do
konca robot.

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne 2z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegoétowg informacje o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacja umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzenh.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdbw z danego
zrodfa nie bedzie znaczyC, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materiatdbw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie
materiatdbw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.
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3.2.  Kontrola wyrobéw budowlanych i urzadzen

Zarzgdzajgcy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe wyroby

budowlane i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych

specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek wyrobu zeby

sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej

partii wyrobow. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania

inspekcji w wytwodrniach wyrobow i urzgdzeh.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzeh przez zarzgdzajgcego realizacjg

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

- w trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjig umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen,

- zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

3.3.  Atesty materiatdw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢é do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy peing zgodno$¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie wynikéw tych badan muszg byc¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg urnowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzeh z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

3.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzgdzajgcy realizacjag umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg urnowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjag umowy lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty | urzgdzenia bedag
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.6. Stosowanie materiatdw zamiennych
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Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzagdzajgcego realizacjg umowy na
3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzagdzenia przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4, SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegbétowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjig umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminie przewidzianym w umowie. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg
usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywaé w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do placu budowy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatdw | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdéw oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjg umowy moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialtdbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie budowlanym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepiséw zarzgdzajgcy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez =zarzadzajgcego realizacjg umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajacego realizacjg
umowy. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjig umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportdéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli roboét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é wykonanych robot i uzytych
materialtdbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robdt z projektem budowlanym i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT
Wykonawca ma zlecenie ryczaltowe i w zwigzku z tym nie ma potrzeby uwzgledniania
obmiardw robot.

7.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.2.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy przy
udziale wykonawcy:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbiér kohcowy,

- odbidr ostateczny.

8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdét
dokonuje zarzgdzajacy realizacjg umowy.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.
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Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia zarzadzajacy realizacja umowy w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg budowlang i specyfikacjami
technicznymi.

8.3.  Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbiér koncowy robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odbior koncowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci zarzgdzajgcego realizacjg umowy i wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z dokumentacjg techniczng i specyfikacja techniczna.
W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonhczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokédt odbioru
koncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawczg),
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robot,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- specyfikacje techniczne,
— uwagi i zalecenia Inzyniera, szczegolnie z odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
- technologiczne wskazania i ustalenia,
— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
— wyniki pomiarow kontrolnych, badan laboratoryjnych,
- atesty wbudowanych materiatow,
— ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikow badan i obmiaréw zgodnie
z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjami technicznymi,
— raport techniczny,
- inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.
8.4.2. Raport techniczny zawiera m.in.:
—  zakres oraz lokalizacje wykonanych robét,
— wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej,
— uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
— date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin
wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5.  Odbiédr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8.6. Podstawy ptatnosci
Podstawg pfatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normyinormatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i hormy dotyczace danego asortymentu roboét
sg wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi sie do polskich norm (PN), norm europejskich
(EN), norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢
traktowane jako nieodigczna czesC¢ i stosowane tgcznie ze specyfikacja techniczng i
dokumentacjg projektowg. Zastosowanie powinno mieé ostatnie wydanie norm (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg zlozenia ofert), chyba ze okreslono inaczej. Roboty winny byc¢
wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w $cistej zgodnosci z polskimi normami lub
odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzgcych norm zwigzanych z realizacjg
robot w ramach kontraktu oraz zastosowac¢ sie do przepiséw tych norm na tych samych
warunkach co do innych wymagan zawartych w specyfikacji technicznej.

Przyjmuje sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z prawem polskim i innymi przepisami wtadz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek
sposOb powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w peini odpowiedzialny za
spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod oraz stale bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
pozwolen i innych stosownych dokumentow.

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek

sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. z 2015r. poz.122),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzorow formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych
zestawien danych (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzes$nia 2003
r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas
prac (Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych .

Ustawa o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996 nr
62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.

PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci
na wgtebne Scieranie. Plytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnos$ci liniowe;.

PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej.

PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i
eksploatacja.

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 — Zigcza , Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nosnych wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane
na placu budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloSci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliéw w domieszkach.

PN-B-06250  Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262  Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwo$ci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
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PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne,

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe, PN-EN 10021: 1997
Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych,

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie transport.

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco.
Wymiary.

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu,
wymiaréw i masy.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierobwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10056-2:1998 Kagtowniki réwnoramienne i nierdbwnoramienne ze stali

konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiarow.
PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
PN-ISO 8992:1996 Czesci ztagczne. Ogdlne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Terminy
ogodlne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badanh.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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