ZACHODNIOPOMORSKI SZCZECIN AL. PIASTOW 17
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  HALA TECHNOLOGICZNA WIMIM ZUT W SZCZECINIE- wzmocnienie
stropu w laboratorium 33 w budynku LHT WIMiM

ADRES INWESTYCJI: 70-310 SZCZECIN, AL. PIASTOW 19a, dz. nr 2, obr.2255, identyfikator
326201-1

NAZWA INWESTORA: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W
SZCZECINIE

ADRES INWESTORA: 70-310 SZCZECIN, AL. PIASTOW 17

BRANZE: budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE
inz. Irena Grabowska upr bud nr 193/Sz/88

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2023r

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

VAT [V] 0%(R+Kp(R)+Z(R))

VAT [V] 0%(M)

VAT [V] 0%(S+Kp(S)+Z(S))

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
PODATEK VAT: (0%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
SEOWNIE: zero i 00/100 zt

Warto$¢ bez podatku VAT

1.CPV-45111000-8 -Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

2.CPV-45223100-7 -Montaz konstrukcji stalowe;j

3.CPV-45442200-9 -Roboty malarskie-naktadanie powtok antykorozyjnych i
ogniochronnych

4.CPV- 45400000-1 -Roboty wykonczeniowe

5.CPV- 45453000-7 -Roboty remontowe i renowacyjne- naprawa peknie¢ w $cianach
i stropach

Norma EXPERT Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 10066 Wydruk AC-RD05\wborkowski
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k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Obmiar
Lp. | Kod pozyciji | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
OBMIAR: Wzmochienie stropu w laboratorium 33 w bud.LHT WIMiM ZUT w Szczecinie
1 Roboty remontowe
1] KNR 4-02 [ Demontaz czesci rury spustowej zeliwnej o $r. 150 mm m
d.1| 0230-05 | kolidujgcej z projektowang konstrukcjg wsporczg
wzmachniajgca strop pod tomograf
<rura spustowa> 5,5 m 5,50
RAZEM 5,50
2| KNR-W 2-02 | Ostrozny demontaz $cianki przeszklonej PCV z drzwiami | m2
d.1| 1018-05, [ dwuskrzydtowymiw przedsionku- $cianka do ponownego
wsp. do R,S-| wbudowania po zamontowaniu tomografu
0,7
analogia
2,37 *4,44 m2 10,52
RAZEM 10,52
3| KNR-W 2-02 | Ostrozny demontaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych | m2
d.1|1040-02 wsp.| -wejscie z hali do laboratorium, drzwi do ponownego
do R,S-0,7 | montazu po zamontowaniu tomografu
analogia
1,30*2,0 m2 2,60
RAZEM 2,60
4] KNR 4-03 | Demontaz (odkrecenie) zawiesi dla mocowania rur szt.
d.1| 1105-03 | instalacyjnych na stropach z betonu- na czas montazu
analogia | podciagéw stalowych (zawiesia do ponownego montazu)
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
5 KNR 4-03 | Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw szt.
d. 1| 1134-01 sztucznych lub metalowym - na czas montazu podciggéow
stalowych (oprawa do ponownego montazu)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6| KNR 4-03 | Demontaz puszek z odtgczeniem przewoddéw o przekroju | szt.
d.1l 1120-10 |[do 16 mm2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 KNR 4-03 | Demontaz ( wyciagniecie ) przewodéw z rur m
d.1| 1114-01 instalacyjnych-celem przesunigcia, zmiana miejsca
montazu swietldwki
0,6 m 0,60
RAZEM 0,60
8| KNR 4-03 | Demontaz rur ostonowych utozonych na uchwytach- celem| m
d.1[ 1110-02 | przesuniecia, zmiana miejsca montazu $wietlowki
0,6 m 0,60
RAZEM 0,60
9 KNR AT-03 | Roboty remontowe - wyciecie posadzki betonowej pitg z m
d.1| 0101-04 ([ tarczg diamentowa na gt. 6 cm - pod podest z blachy
<cigcie na mate pola>2,61*6 + 1,31 * 11 m 30,07
RAZEM 30,07
10[ KNR AT-17 | Wyciecie tarczg diamentowga fragmentu stropu m2
d.1] 0104-05 [ zelbetowego posredniego o gr. 9cm o wym. 2,00x1,74m ([p.cie
wraz z pocigciem na mniejsze elementy - dla umozliwienia | cia
montazu konstrukcji wsporczej
0,09*[2,0*4 +1,74 * 5] m2 1,50
p.cie
cia
RAZEM 1,50
11| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o $r. 150 mm technikg diamentowg w | szt
d.1] 0101-03 [ Zelbetowych ptytach stropowych kanatowych (w miejscach
kanatow, beton gr. 7cm) - dla zamontowania stupkéw
stalowych pod podest z blachy
Krotnos¢ =7
8 szt 8,00
RAZEM 8,00

Norma EXPERT Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 10066
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k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Obmiar
Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o $r. 150 mm technikg diamentowg w | szt
d.1[ 0101-03 | zelbetowym stropie posrednim gr. 9cm- przetozenie rury
spustowej zeliwnej (przejscie przez strop )
Krotnos¢ = 9
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
13| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o $r. 150 mm technikg diamentowg w | szt
d.1] 0101-03 [ Scianie betonowej gr. 20cm-przetozenie rury spustowe;j
zeliwnej ( przejscie przez sciane )
Krotnos¢ = 20
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
14 KNR 4-01 | Wykucie gniazd w $cianach z betonu zwirowego o grub. 26| szt.
d.1[ 0208-03 |cm dla osadzenia podciggow stalowych
analogia | Krotnosc¢ =2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
15 cena Podstawienie konteneréw o poj. 10m3 i 2m3, zatadunek szt
d.1| zaktadowa | gruzu, wywo6z na wysypisko i koszty sktadowania i
utylizacji
<rura zeliwna> 3,14 * 0,15 * 0,15/ 4 * poz.1 0,10
<beton>2,61*1,31*0,06 +2,0* 1,74 *0,09 + 3,14 * 0,15 0,74
*0,15/4* (0,07 *8 + 0,09 + 0,20) + 0,60 * 0,25 * 0,26 * 4
+0,60*0,16 * 0,26 * 2
A (Obliczenie pomocnicze) 0,84
<wsp. spulchniajacy> poz.15A* 1,5 1,26
B (Obliczenie pomocnicze) 1,26
<przyjeto kontener o poj.2m3> 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR 5-08 | Wiercenie otworéw w zelbecie o $r. 13mm- dla kotew szt.
d.1[ 0803-02 | wklejanych M12
analogia
6*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
17] KNR 4-06 | Wiercenie otworéw o $r. 13 mm w elementach stalowych | szt.
d.1[ 0101-01 konstrukcji wsporczej - dla kotew wklejanych i $rub
montazowych
<kotwy wklejane> 12 + <$ruby montazowe> 4 * 8 + 12 * 2 *| szt. 92,00
2
RAZEM 92,00
18| KNR 4-01 | Wykonanie wylewki z zaprawy montazowej m2
d.1] 0803-02 [ szybkowigzgcejgr. 3cm pod oparcie podciggéw stalowych
analogia
0,25*0,60*4+0,16 * 0,60 * 2 m2 0,79
RAZEM 0,79
19 KNR 7-24 | Wykonanie i montaz konstrukcji wsporczej - podciggi (HEB| kg
d.1| 0148-04 160) mocowane na kotwy chemiczne M12, stupki
-100x100x8 przykrecane do podciggoéw na sruby M12 i
blacha pomostu mocowana do stupkow na nity
<zestawienie wg rys. 5> 1665,3 kg 1 665,30
RAZEM 1 665,30
20[ KNR 7-12 | Zabezpieczenie antykorozyjne elementoéw stalowych - m2
d.1] 0110-03 [ czyszczenie strumieniowo $cierne do stopnia Sa2,5
czystosci konstrukcji stalowych
<podciggi HEB 160> 0,918 * [2,725*2 + 3,9 * 2] + 13,89
<bl.500*200*20> 2 * 0,52 * 0,22 * 4 + <bl.500*160*20> 2 *
0,52 *0,18 * 2 + <bl.250*180*20> 2 * 0,27 * 0,20 * 4
<stupki -100*100*8> 4 * 0,10 * 0,425 * 8 + 4,05
<bl.500*250*25> 2 * 0,525 * 0,275 * 8 + <bl.200*95*15> 2
*0,215%0,110* 8
<bl. pomostowa> 2 * 2,625 * 1,325 6,96

Norma EXPERT Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 10066
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k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Obmiar
Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
A (Obliczenie pomocnicze) 24,90
<pkt.6 zatozen ogdinych> poz.20 A * 1,02 * 1,025 m2 26,03
RAZEM 26,03
21| KNR 7-12 | Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych m2
d.1] 0105-03 | -odttuszczanie konstrukcji stalowych jiw
poz.20 m2 26,03
RAZEM 26,03
22| KNR 7-12 | Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych- m2
d.1[ 0205-01 malowanie pedzlem farbami do gruntowania konstrukcji
petnosciennych dwukrotnie
Krotnos¢ = 2
poz.20 m2 26,03
RAZEM 26,03
23| KNR 7-12 | Zabezpieczenie ogniochronne do R60 elementéw m2
d.1[ 0205-01 stalowych- malowanie pedzlem farbami peczniejgcymi
analogia | ogniochronnymi konstrukcji stalowych
Krotnos¢ = 5
26,03 m2 26,03
RAZEM 26,03
24 KNR 2-19 | Uszczelnienie przejs¢ stupkéw stalowych przez strop przej
d.1] 0216-04 [ masg ogniochronng do klasy odpornosci ogniowej El 60 .
analogia
8 przej 8,00
RAZEM 8,00
25| KNR BC-02 | Dylatacja - wypetnienie szczeliny miedzy posadzka m
d.1] 0321-06 | zywiczng a blachg pomostu poliuretanowg mase
uszczelniajgca
<dylatacja > [2,61 + 1,3] * 2 m 7,82
RAZEM 7,82
26| KNR 4-01 | Wypetienie gniazd wykutych dla podciggéw po ich szt.
d.1| 0206-04 [ osadzeniu betonem C20/25
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
27| KNR 2-15 | Przetozenie rury spustowej zeliwnej o $r. 150 mm - m
d.1] 0203-09 [ utozenie nowego fragmentu rury z potaczeniem z rurg
istniejgca
6,3 m 6,30
RAZEM 6,30
28 KNR 4-02 | Wiaczenie rury zeliwnej spustowej o $r. 150 mm do szt.
d.1| 0204-04 | istniejacego kielicha w posadzce
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29| KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2
d.1| 0121-01 gr.6cm- zamurowanie przestrzeni miedzy stropami przy
wycietym otworze
0,39%1,74* 2 m2 1,36
RAZEM 1,36
30 KNR 4-01 [ Tynki wewn.zwykie kat. Ill wykonyw.recznie na podiozuz | m2
d.1[ 0716-01 cegly i pustakow na Scianach - otynkowanie Scianki
miedzy stropami wraz z obrobieniem otworu
<$cianka miedzy stropami przy wycietym otworze wraz z m2 2,03
obrobieniem otworu> 0,48 * 1,74 *2+0,09*2,0* 2
RAZEM 2,03
31| KNR-W 2-02 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych -wejscie z m2
d.1| 1040-02 | hali do laboratorium - drzwi z demontazu
wsp. do R-
1,1
1,30 * 2,0 m2 2,60
RAZEM 2,60

Norma EXPERT Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 10066
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k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Obmiar
Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32| KNR-W 2-02 | Montaz $cianki przeszklonej PCV z drzwiami m2
d.1] 1018-05 [ dwuskrzydtowymi w przedsionku- $cianka z demontazu
wsp.do R-1,1
2,37*2,12 m2 5,02
RAZEM 5,02
33| KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury elektroinstalacyjne uktadane m
d.1l 0101-10 [ pojedynczo z przygotowaniem podfoza mechanicznie -
osadzenie w podtozu betonowym (dla podtgczenia
Swietldwki w nowym miejscu)
1 m 1,00
RAZEM 1,00
34| KNR 5-08 | Rury elektroinstalacyjne uktadane n.t. na gotowych m
d.1[ 0110-01 uchwytach (przesuniecie miejsca montazu swietlowki )
1 m 1,00
RAZEM 1,00
35| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) | m
d.1| 0207-01 wciggane do rur (dla podtgczenia swietlowki w nowym
miejscu)
1 m 1,00
RAZEM 1,00
36| KNR 5-08 | Montaz nowej puszki instalacyjnej szt.
d.1| 0302-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37 KNR 5-08 [ Przygotowanie podifoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1| 0501-06 | zawieszane na kotkach wstrzeliwanych na podtozu
betonowym (il. mocowan 2)- nowe potozenie swietlowki
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
38| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem opraw $wietldwkowych- oprawa z | szt.
d.1| 0511-04 [ demontazu
wsp. do R-
1.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39| KNR 5-08 | Montaz zawiesi do rur instalacyjnych przykrecanych do szt.
d.1| 0701-17 | stropu- zawiesia z demontazu
wsp. do R-
1.1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
40 KNNR 2 | Malowanie farbami lateksowymi $cian wybrudzonych przy | m2
d.1| 1402-05 | transporcie tomografu- kolor farby dobrany do $cian
istniejgcych
<przyjeto> 50 m2 50,00
RAZEM 50,00
41 ZKNR C-2 | Naprawa peknie¢ w $cianach wewnetrznych i stropie m
d.1] 0805-02 [ kanatu zywicg iniekcyjng -oczyszczenie szczelin
3*(1,74 + 2,33) m 12,21
RAZEM 12,21
42 ZKNR C-2 | Naprawa peknie¢ w $cianach wewnetrznych i stropie m
d.1| 0817-07+08 | kanatu zywica iniekcyjng -wypetnienie naciecie i ich
wypetnienie zywicg iniekcyjng
poz.41 m 12,21
RAZEM 12,21
43 Prace porzadkowe- sprzatanie po robotach remontowych | r-g
d.1| kalk. wtasna
<przyjeto 2 os x 8 godz>2* 8 r-g 16,00
RAZEM 16,00

Norma EXPERT Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 10066
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k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M S
KOSZTORYS: Wzmochienie stropu w laboratorium 33 w bud.LHT WIMiM ZUT w Szczecinie
1 Roboty remontowe
1| KNR4-02 [ Demontaz czesci rury spustowej m 5,50 0,00
d.1 0230-05 zeliwnej o $r. 150 mm kolidujace;j
z projektowang konstrukcja
wsporczg wzmacniajgcg strop pod
tomograf
obmiar = 5,50 m
-R--
1* robocizna r-g 1,6500 0,00 0,00
0,3 r-g/m
- M --
2" materiaty pomocnicze(od R) % 0,00 0,00
10 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2 | KNR-W 2-02 | Ostrozny demontaz $cianki m2 10,52 0,00
d.1 1018-05, | przeszklonej PCV z drzwiami
wsp. do R,S-| dwuskrzydtowymi w przedsionku-
0,7 Scianka do ponownego
analogia | wbudowania po zamontowaniu
tomografu
obmiar = 10,52 m2
-R--
1* robocizna r-g 20,0301 0,00 0,00
2,72*0,7 = 1,904 r-g/m2
-S -
2* wyciag m-g 0,3682 0,00 0,00
0,05 * 0,7 = 0,035 m-g/m2
3* srodek transportowy m-g 0,4418 0,00 0,00
0,06 * 0,7 = 0,042 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3 | KNR-W 2-02 | Ostrozny demontaz drzwi m2 2,60 0,00
d.111040-02 wsp.| aluminiowych dwuskrzydtowych
do R,S-0,7 | -wejscie z hali do laboratorium,
analogia | drzwi do ponownego montazu po
zamontowaniu tomografu
obmiar = 2,60 m2
R --
1* robocizna r-g 6,0242 0,00 0,00
3,31*0,7=2,317 r-g/m2
-S -
2* wyciag m-g 0,0910 0,00 0,00
0,05 * 0,7 = 0,035 m-g/m2
3* $rodek transportowy m-g 0,1092 0,00 0,00
0,06 * 0,7 = 0,042 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4| KNR4-03 | Demontaz (odkrecenie) zawiesi szt. 7,00 0,00
d.1 1105-03 | dla mocowania rur instalacyjnych
analogia | na stropach z betonu- na czas
montazu podciagéw stalowych
(zawiesia do ponownego
montazu)
-7-
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k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R
obmiar = 7,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,0135 0,00 0,00
0,4305 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5| KNR4-03 | Demontaz opraw swietlowkowych | szt. 1,00 0,00
d.1 1134-01 z rastrem z tworzyw sztucznych
lub metalowym - na czas montazu
podciggow stalowych (oprawa do
ponownego montazu)
obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5550 0,00 0,00
0,555 r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6| KNR4-03 | Demontaz puszek z odtgczeniem | szt. 1,00 0,00
d.1 1120-10 przewodow o przekroju do 16
mm2
obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5880 0,00 0,00
0,588 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7| KNR4-03 | Demontaz ( wyciagniecie ) m 0,60 0,00
d.1 1114-01 przewodow z rur
instalacyjnych-celem
przesuniecia, zmiana miejsca
montazu swietlowki
obmiar =0,60 m
-R--
1* robocizna r-g 0,0189 0,00 0,00
0,0315 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8| KNR 4-03 | Demontaz rur ostonowych m 0,60 0,00
d.1 1110-02 utozonych na uchwytach- celem
przesuniecia, zmiana miejsca
montazu swietlowki
obmiar =0,60 m
-R--
1* robocizna r-g 0,0819 0,00 0,00
0,1365 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M S
9 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - wyciecie m 30,07 0,00
d.1 0101-04 posadzki betonowej pitg z tarczg
diamentowg na gt. 6 cm - pod
podest z blachy
obmiar = 30,07 m
R --
1* robocizna r-g 3,3077 0,00 0,00
0,11 r-g/m
~-S-
2% pita spalinowa do ciecia betonu m-g 3,3077 0,00 0,00
0,11 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10 | KNR AT-17 | Wyciecie tarczg diamentowa m2 1,50 0,00
d.1 0104- 05 | fragmentu stropu zelbetowego p.cie
posredniego o gr. 9cm o wym. cia
2,00x1,74m wraz z pocieciem na
mniejsze elementy - dla
umozliwienia montazu konstrukcji
wsporczej
obmiar = 1,50 m2 p.ciecia
—-R--
1* robocizna r-g 4,5000 0,00 0,00
3 r-g/m2 p.ciecia
M -
2* tarcza diamentowa szt 1,1512 0,00 0,00
0,76745 szt/m2 p.ciecia
~-S-
3* pita spalinowa do ciecia betonu m-g 1,5750 0,00 0,00
1,05 m-g/m2 p.ciecia
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11 | KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o $r. 150 mm | szt 8,00 0,00
d.1 0101-03 | technikg diamentowag w
zelbetowych ptytach stropowych
kanatowych (w miejscach
kanatéw, beton gr. 7cm) - dla
zamontowania stupkow stalowych
pod podest z blachy
Krotnos¢ = 7
obmiar = 8,00 szt
—-R--
1* robocizna r-g 3,7520 0,00 0,00
0,067 * 7 = 0,469 r-g/szt
M -
2% wiertto diamentowe fi 150mm szt. 0,0700 0,00 0,00
0,00125 * 7 = 0,00875 szt./szt
3* woda m3 0,2520 0,00 0,00
0,0045 * 7 = 0,0315 m3/szt
4 materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
0,5%
~-S-
5* wiertnica diamentowa m-g 1,6800 0,00 0,00
0,03 *7=0,21 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00

-9-
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k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M S
Cena jednostkowa
12 | KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o $r. 150 mm | szt 1,00 0,00
d.1 0101-03 | technikg diamentowg w
zelbetowym stropie posrednim gr.
9cm- przetozenie rury spustowej
zeliwnej (przejscie przez strop )
Krotnos¢ =9
obmiar = 1,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 0,6030 0,00 0,00
0,067 *9 = 0,603 r-g/szt
M --
2* wiertto diamentowe fi 150mm szt. 0,0113 0,00 0,00
0,00125*9 =0,01125 szt./szt
3* woda m3 0,0405 0,00 0,00
0,0045 * 9 = 0,0405 m3/szt
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
0,5%
~-S-
5* wiertnica diamentowa m-g 0,2700 0,00 0,00
0,03 *9 =0,27 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13 | KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o $r. 150 mm | szt 1,00 0,00
d.1 0101-03 [ technikg diamentowg w Scianie
betonowej gr. 20cm-przetozenie
rury spustowej zeliwnej ( przejscie
przez $ciang )
Krotnos¢ = 20
obmiar = 1,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 1,3400 0,00 0,00
0,067 * 20 = 1,34 r-g/szt
M --
2% wiertto diamentowe fi 150mm szt. 0,0250 0,00 0,00
0,00125 * 20 = 0,025 szt./szt
3* woda m3 0,0900 0,00 0,00
0,0045 * 20 = 0,09 m3/szt
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
0,5%
~-S-
5* wiertnica diamentowa m-g 0,6000 0,00 0,00
0,03 * 20 = 0,6 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14| KNR4-01 [ Wykucie gniazd w $cianach z szt. 6,00 0,00
d.1 0208-03 betonu zwirowego o grub. 26 cm
analogia | dla osadzenia podciggéw
stalowych
Krotnos¢ = 2
obmiar = 6,00 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 17,1600 0,00 0,00
1,43 * 2 = 2,86 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
-10 -
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k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M S
Cena jednostkowa
15 cena Podstawienie konteneréw o po;. szt 1,00 0,00
d.1| zakladowa | 10m3i2m3, zatadunek gruzu,
wywdz na wysypisko i koszty
skfadowania i utylizacji
obmiar = 1,00 szt
- M --
1* kontener o poj. 2 m3 szt 1,0000 0,00 0,00
1 szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 | KNR 5-08 | Wiercenie otworéw w zZelbecie o szt. 12,00 0,00
d.1 0803-02 $r. 13mm- dla kotew wklejanych
analogia M12
obmiar = 12,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,7396 0,00 0,00
0,0759 * 0,955*2 = 0,144969 r-
g/szt.
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
17 | KNR 4-06 | Wiercenie otworéw o $r. 13 mm w | szt. 92,00 0,00
d.1 0101-01 elementach stalowych konstrukcji
wsporczej - dla kotew wklejanych
i Srub montazowych
obmiar = 92,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 16,2840 0,00 0,00
0,177 r-g/szt.
~-S-
2* sprezarka powietrza spalinowa 4- | m-g 4,8116 0,00 0,00
5 m3/min
0,0523 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18| KNR 4-01 [ Wykonanie wylewki z zaprawy m2 0,79 0,00
d.1 0803-02 montazowej szybkowigzgcej gr.
analogia | 3cm pod oparcie podciggow
stalowych
obmiar = 0,79 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,2008 0,00 0,00
1,52 r-g/m2
M --
2% zaprawa montazowa kg 13,4379 0,00 0,00
szybkowigzgca
1,05*0,03*1,80*3*100 = 17,01
kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-11 -
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k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

19
d.1

KNR 7-24
0148-04

Wykonanie i montaz konstrukcji
wsporczej - podciggi (HEB 160)
mocowane na kotwy chemiczne
M12, stupki -100x100x8
przykrecane do podciggéw na
Ssruby M12 i blacha pomostu
mocowana do stupkéw na nity

kg

1665,30

0,00

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

obmiar = 1 665,30 kg

R --

robocizna

0,1067 * 0,955 = 0,101899 r-g/kg
M --

gotowe wyroby stalowe

1 kg/kg

tlen techniczny

0,003 m3/kg

acetylen techniczny rozpuszczony
0,0018 kg/kg

drut stalowy do spawania
niepokryty $r. 3.25 mm

0,0006 kg/kg

elektrody

0,0006 kg/kg

zywica iniekcyjna 330ml

6 op

kotwy chemiczne M 12x200 kI.8.8
12 szt

Sruby M12x80 kI. 8.8

56 szt

nity do blach

32 szt

~-S--

rusztowanie kolumnowe

0,048 m-g/kg

spawarka elektryczna wirujgca
300 A

0,049 m-g/kg

kg
m3
kg

kg

kg
op
szt
szt

szt

m-g

169,6924

1665,3000
4,9959
2,9975

0,9992

0,9992
6,0000
12,0000
56,0000

32,0000

79,9344

81,5997

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

20
d.1

KNR 7-12
0110-03

Zabezpieczenie antykorozyjne
elementow stalowych -
czyszczenie strumieniowo $cierne
do stopnia Sa2,5 czystosci
konstrukgciji stalowych

m2

26,03

0,00

1*

2*

3*

4*

5*

obmiar = 26,03 m2

~-R--

robocizna

0,586 r-g/m2

M --

piasek filtracyjny kwarcowy o

granulacji 0.8-2.0 mm
0,0559 t/m2

materiaty pomocnicze(od M)
1%

~S--

piaskarka

0,2308 m-g/m2

sprezarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0,2308 m-g/m2

%

m-g

m-g

15,2536

1,4551

6,0077

6,0077

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 10066
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k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :Eeodsrf.t R M S
6* Srodek transportowy m-g 0,4946 0,00 0,00
0,019 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
21| KNR 7-12 | Zabezpieczenie antykorozyjne m2 26,03 0,00
d.1 0105-03 elementow stalowych
-odttuszczanie konstrukcji
stalowych j/iw
obmiar = 26,03 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,3666 0,00 0,00
0,0525 r-g/m2
M --
2 benzyna do ekstrakcji dm3 3,5141 0,00 0,00
0,135 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
22| KNR 7-12 | Zabezpieczenie antykorozyjne m2 26,03 0,00
d.1 0205-01 elementow stalowych- malowanie
pedzlem farbami do gruntowania
konstrukcji petnosciennych
dwukrotnie
Krotnos¢ = 2
obmiar = 26,03 m2
R --
1* robocizna r-g 7,9444 0,00 0,00
0,1526 * 2 = 0,3052 r-g/m2
M --
2% farba epoksydowa do gruntowania|dm3 6,1951 0,00 0,00
chemoodporna czerwona
tlenkowa
0,119 *2 = 0,238 dm3/m2
3* rozcienczalnik dm3 0,3249 0,00 0,00
0,00624 * 2 = 0,01248 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
0,9 %
—-S--
5* srodek transportowy m-g 0,0156 0,00 0,00
0,0003 * 2 = 0,0006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
23| KNR 7-12 | Zabezpieczenie ogniochronne do | m2 26,03 0,00
d.1 0205-01 R60 elementow stalowych-
analogia | malowanie pedzlem farbami
peczniejgcymi ogniochronnymi
konstrukgciji stalowych
Krotnos¢ =5
obmiar = 26,03 m2
R --
1* robocizna r-g 19,8609 0,00 0,00
0,1526 *5=10,763 r-g/m2
M --
-13-
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k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M S
2" farba ogniochronna peczniejgca |dm3 67,6780 0,00 0,00
(2,6/5=0,52) *5=2,6 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
0,9 %
-S -
4* srodek transportowy m-g 0,0390 0,00 0,00
0,0003 *5=0,0015 m-g/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
241 KNR 2-19 | Uszczelnienie przejs¢ stupkow przej 8,00 0,00
d.1 0216-04 stalowych przez strop masa .
analogia | ogniochronng do klasy odpornosci
ogniowej El 60
obmiar = 8,00 przej.
-R--
1* robocizna r-g 29,3376 0,00 0,00
3,84 * 0,955 = 3,6672 r-g/przej.
M --
2* masa silikonowa ogniochronna kg 4,4808 0,00 0,00
0,5601 kg/przej.
~-S -
3* srodek transportowy m-g 1,2000 0,00 0,00
0,15 m-g/prze;.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
25| KNR BC-02 | Dylatacja - wypetnienie szczeliny | m 7,82 0,00
d.1 0321-06 | miedzy posadzka zywiczng a
blachg pomostu poliuretanowg
mase uszczelniajgca
obmiar=7,82m
-R--
1* robocizna r-g 1,2512 0,00 0,00
0,16 r-g/m
- M --
2% poliuretanowa masa dm3 3,9100 0,00 0,00
uszczelniajgca
0,50 dm3/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1%
~-S--
4> Sprezarka powietrza elektryczna | m-g 0,1564 0,00 0,00
0,2-0,4m3/min
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
26 | KNR 4-01 | Wypelnienie gniazd wykutych dla | szt. 6,00 0,00
d.1 0206-04 podciggow po ich osadzeniu
betonem C20/25
obmiar = 6,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 19,8000 0,00 0,00
3,3 r-g/szt.
M --
2* beton C20/25 m3 0,1400 0,00 0,00
0,14 m3

-14 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R S
3* drewno okragte na stemple m3 0,0324 0,00 0,00
budowlane
0,0054 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0216 0,00 0,00
kL1
0,0036 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,2400 0,00 0,00
0,04 kg/szt.
6* woda m3 0,0600 0,00 0,00
0,01 m3/szt.
7* materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
-S-
8* betoniarka wolnospadowa m-g 0,3600 0,00 0,00
elektryczna
0,06 m-g/szt.
9* wyciag m-g 1,2600 0,00 0,00
0,21 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
27| KNR 2-15 | Przelozenie rury spustowej m 6,30 0,00
d.1 0203-09 | zeliwnej o $r. 150 mm - utozenie
nowego fragmentu rury z
potgczeniem z rurg istniejgca
obmiar = 6,30 m
-R--
1* robocizna r-g 4,8385 0,00 0,00
0,8042 * 0,955 = 0,768011 r-g/m
- M --
2% rura spustowa zeliwna $r. 150 mm| m 6,6150 0,00 0,00
1,05 m/m
3* kolana zeliwne 150 mm szt 4,0000 0,00 0,00
4 szt
4 haki i uchwyty do rur o ér. 150 mm | szt 4,2840 0,00 0,00
0,68 szt/m
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
0,2 %
—-S--
6* srodek transportowy m-g 0,6993 0,00 0,00
0,111 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
28 | KNR 4-02 | Wigczenie rury zeliwnej spustowej | szt. 1,00 0,00
d.1 0204-04 o $r. 150 mm do istniejgcego
analogia | kielicha w posadzce
obmiar = 1,00 szt.
R --
1* robocizna r-g 2,3100 0,00 0,00
2,31 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
29| KNR 2-02 [ Scianki dziatowe z ptytek piano- m2 1,36 0,00
d.1 0121-01 lub gazobetonowych gr.6cm-
zamurowanie przestrzeni miedzy
stropami przy wycietym otworze
-15-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M S
obmiar = 1,36 m2
~R--
1* robocizna r-g 0,8976 0,00 0,00
0,66 r-g/m2
M --
2% plytki z betonu komérkowego szt 9,7920 0,00 0,00
59x24x6
7,2 szt/m2
3* zaprawa klejowa do betonu kg 1,6320 0,00 0,00
komérkowego
1,2 kg/m2
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5%
~-S-
5* wyciag m-g 0,0680 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
30| KNR4-01 | Tynki wewn.zwykie kat. IlI m2 2,03 0,00
d.1 0716-01 wykonyw.recznie na podtozu z
cegly i pustakéw na scianach -
otynkowanie $cianki miedzy
stropami wraz z obrobieniem
otworu
obmiar = 2,03 m2
—-R--
1* robocizna r-g 1,8270 0,00 0,00
0,9 r-g/m2
M --
2% cement portlandzki z dodatkami t 0,0106 0,00 0,00
25
0,0052 t/m2
3* wapno suchogaszone t 0,0134 0,00 0,00
0,0066 t/m2
4> piasek do zapraw m3 0,0540 0,00 0,00
0,0266 m3/m2
5* woda m3 0,0136 0,00 0,00
0,0067 m3/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5 %
~-S--
7* wyciag m-g 0,0812 0,00 0,00
0,04 m-g/m2
8* betoniarka wolnospadowa m-g 0,0812 0,00 0,00
elektryczna
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
31 | KNR-W 2-02 | Montaz drzwi aluminiowych m2 2,60 0,00
d.1 1040-02 | dwuskrzydiowych -wejscie z hali
wsp. do R- | do laboratorium - drzwi z
1,1 demontazu
obmiar = 2,60 m2
—-R--
1* robocizna r-g 9,4666 0,00 0,00
3,31 *1,1=3,641 r-g/m2
M --
-16 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M S
2 silikon kg 0,2600 0,00 0,00
0,1 kg/m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0,8320 0,00 0,00
0,32 dm3/m2
4* kotki rozporowe szt 11,1800 0,00 0,00
4,3 szt/m2
~-S--
5* wyciag m-g 0,1300 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0,1560 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
32 | KNR-W 2-02 | Montaz $cianki przeszklonej PCV | m2 5,02 0,00
d.1 1018-05 z drzwiami dwuskrzydtowymi w
wsp.do R-1,1| przedsionku- $cianka z
demontazu
obmiar = 5,02 m2
R --
1* robocizna r-g 15,0198 0,00 0,00
2,72*1,1=2,992 r-g/m2
M --
2 kotwy elastyczne kpl. szt 25,6020 0,00 0,00
5,1 szt/m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1,4558 0,00 0,00
0,29 dm3/m2
4 silikon kg 0,0502 0,00 0,00
0,01 kg/m2
—-S--
5* wyciag m-g 0,2510 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0,3012 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
33| KNR5-08 | Montaz uchwytéw pod rury m 1,00 0,00
d.1 0101-10 elektroinstalacyjne uktadane
pojedynczo z przygotowaniem
podtoza mechanicznie -
osadzenie w podtozu betonowym
(dla podtaczenia swietldwki w
nowym miejscu)
obmiar=1,00 m
—-R--
1* robocizna r-g 0,5477 0,00 0,00
0,5735 * 0,955 = 0,547693 r-g/m
M --
2* uchwyty szt 2,1000 0,00 0,00
2,1 szt/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
34 [ KNR 5-08 | Rury elektroinstalacyjne uktadane | m 1,00 0,00
d.1 0110-01 n.t. na gotowych uchwytach
(przesunigcie miejsca montazu
Swietlowki )
-17 -
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k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M
obmiar=1,00 m
-R--
1* robocizna r-g 0,0956 0,00 0,00
0,1001 * 0,955 = 0,095596 r-g/m
- M --
2% rury elektroinstalacyjne m 1,0400 0,00 0,00
1,04 m/m
3* materialy pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
35| KNR5-08 | Przewody kabelkowe (tgczny m 1,00 0,00
d.1 0207-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2)
wciggane do rur (dla podigczenia
Swietldbwki w nowym miejscu)
obmiar = 1,00 m
-R--
1* robocizna r-g 0,0347 0,00 0,00
0,0363 * 0,955 = 0,034667 r-g/m
- M --
2% przewody kabelkowe YDYp m 1,0400 0,00 0,00
3x1.5mm
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
36 | KNR 5-08 | Montaz nowej puszki instalacyjnej | szt. 1,00 0,00
d.1 0302-07
obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5085 0,00 0,00
0,5325 * 0,955 = 0,508538 r-g/szt.
- M --
2% puszki instalacyjna szt 1,0200 0,00 0,00
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
37| KNR5-08 | Przygotowanie podtoza pod kpl. 1,00 0,00
d.1 0501-06 oprawy oswietleniowe zawieszane
na kotkach wstrzeliwanych na
podtozu betonowym (il. mocowan
2)- nowe potfozenie swietldwki
obmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0,3152 0,00 0,00
0,33 * 0,955 = 0,31515 r-g/kpl.
- M --
2% kotki wstrzeliwane z nabojem i szt 2,2000 0,00 0,00
ostong
2,2 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2,5%
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k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
38 | KNR5-08 | Montaz z poditgczeniem opraw szt. 1,00 0,00
d.1 0511-04 | Swietlowkowych- oprawa z
wsp. do R- | demontazu
1.1
obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,6513 0,00 0,00
0,62 * 0,955*1,1 = 0,65131 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
39| KNR 5-08 | Montaz zawiesi do rur szt. 7,00 0,00
d.1 0701-17 instalacyjnych przykrecanych do
wsp. do R- | stropu- zawiesia z demontazu
1.1
obmiar = 7,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,3730 0,00 0,00
0,4587 * 0,955*1,1 = 0,481864 r-
g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
40 KNNR 2 Malowanie farbami lateksowymi m2 50,00 0,00
d.1 1402-05 | $cian wybrudzonych przy
transporcie tomografu- kolor farby
dobrany do $cian istniejgcych
obmiar = 50,00 m2
-R--
1* robocizna r-g 17,4900 0,00 0,00
0,318 * 1,1 = 10,3498 r-g/m2
M --
2% farba lateksowa -kolor dobrany do|dm3 15,0000 0,00 0,00
farby istn.
0,30 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
41| ZKNR C-2 | Naprawa peknig¢ w $cianach m 12,21 0,00
d.1 0805-02 | wewnetrznych i stropie kanatu
zywicg iniekcyjng -oczyszczenie
szczelin
obmiar=12,21m
-R--
1* robocizna r-g 1,2210 0,00 0,00
0,10 r-g/m
M --
2" piasek filtracyjny kwarcowy o kg 95,2380 0,00 0,00
granulacji 0.8-2.0 mm
7,8 kg/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5 %
-19-
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k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R M S
-8 -
4* piaskarka m-g 0,3663 0,00 0,00
0,03 m-g/m
5* sprezarka powietrza spalinowa 4- | m-g 0,3663 0,00 0,00
5 m3/min
0,03 m-g/m
6* srodek transportowy m-g 0,0244 0,00 0,00
0,002 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
42| ZKNR C-2 | Naprawa peknie¢ w $cianach m 12,21 0,00
d.1 | 0817-07+08 | wewnetrznych i stropie kanatu
zywicg iniekcyjng -wypetnienie
naciecie i ich wypetnienie zywica
iniekcyjng
obmiar=12,21m
-R--
1* robocizna r-g 12,9426 0,00 0,00
0,6+0,46 = 1,06 r-g/m
M --
2 zywica iniekcyjna kg 7,3260 0,00 0,00
0,6 kg/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,00 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
43 Prace porzadkowe- sprzatanie po | r-g 16,00 0,00
d.1 | kalk. wtasna | robotach remontowych
obmiar = 16,00 r-g
-R--
1* robocizna r-g 16,0000 0,00 0,00
1r-g/r-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Roboty remontowe
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Wzmocnienie stropu w laboratorium 33 w bud.LHT WIMiM ZUT w Szczecinie
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
1 Roboty remontowe 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Koszty posrednie [Kp] 0%R+ 0,00
0%S
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00
RAZEM 0,00
OGOtEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 =
-20-
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Roboty remontowe
	Pozycja: Demontaż części rury spustowej żeliwnej o śr. 150 mm kolidującej z projektowaną konstrukcją wsporczą wzmacniającą strop pod tomograf
	Obmiar: <edit><rura spustowa> 5,5</edit>

	Pozycja: Ostrożny demontaż ścianki przeszklonej PCV z drzwiami dwuskrzydłowymi w przedsionku- ścianka do ponownego wbudowania po zamontowaniu tomografu
	Obmiar: <edit>2,37 * 4,44</edit>

	Pozycja: Ostrożny demontaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych -wejście z hali do laboratorium, drzwi do ponownego montażu po zamontowaniu tomografu
	Obmiar: <edit>1,30 * 2,0</edit>

	Pozycja: Demontaż (odkręcenie) zawiesi dla mocowania rur instalacyjnych na stropach z  betonu- na czas montażu podciagów stalowych (zawiesia do ponownego montażu)
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - na czas montażu podciągów stalowych (oprawa do ponownego montażu)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż puszek z odłączeniem przewodów o przekroju do 16 mm2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż ( wyciagniecie ) przewodów  z rur instalacyjnych-celem przesunięcia, zmiana miejsca montażu świetlówki
	Obmiar: <edit>0,6</edit>

	Pozycja: Demontaż rur osłonowych ułożonych na uchwytach- celem przesunięcia, zmiana miejsca montażu świetlówki
	Obmiar: <edit>0,6</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - wycięcie posadzki betonowej piłą z tarczą diamentową na gł. 6 cm  - pod podest z blachy
	Obmiar: <edit><cięcie na małe pola> 2,61 * 6 + 1,31 * 11</edit>

	Pozycja: Wycięcie tarczą diamentową fragmentu stropu żelbetowego pośredniego o gr. 9cm  o wym. 2,00x1,74m  wraz z pocięciem na mniejsze elementy - dla umożliwienia montażu konstrukcji wsporczej
	Obmiar: <edit>0,09 * [2,0 * 4 + 1,74 * 5]</edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów o  śr. 150 mm  techniką diamentową w żelbetowych płytach stropowych kanałowych (w miejscach kanałów, beton gr. 7cm) - dla zamontowania słupków stalowych pod podest z blachy

Krotność = 7
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów o  śr. 150 mm  techniką diamentową w żelbetowym stropie pośrednim gr. 9cm- przełożenie rury spustowej żeliwnej (przejście przez strop )

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów o  śr. 150 mm  techniką diamentową w ścianie betonowej gr. 20cm-przełożenie rury spustowej żeliwnej ( przejście przez ścianę )

Krotność = 20
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykucie gniazd w ścianach z betonu żwirowego o grub. 26 cm  dla osadzenia podciągów stalowych

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Podstawienie kontenerów o poj. 10m3 i 2m3, załadunek gruzu, wywóz na wysypisko i koszty składowania i utylizacji
	Obmiar: <edit><rura żeliwna> 3,14 * 0,15 * 0,15 / 4 * poz.1</edit>
	Obmiar: <edit><beton> 2,61 * 1,31 * 0,06 + 2,0 * 1,74 * 0,09 + 3,14 * 0,15 * 0,15 / 4 * (0,07 * 8 + 0,09 + 0,20) + 0,60 * 0,25 * 0,26 * 4 + 0,60 * 0,16 * 0,26 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit><wsp. spulchniajacy> poz.15 A * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>B (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit><przyjęto kontener o poj.2m3> 1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów w żelbecie o śr. 13mm- dla kotew wklejanych M12
	Obmiar: <edit>6 * 2</edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów o śr. 13 mm w elementach stalowych konstrukcji wsporczej  - dla kotew wklejanych i śrub montażowych
	Obmiar: <edit><kotwy wklejane> 12 + <śruby montażowe> 4 * 8 + 12 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie wylewki z zaprawy montażowej szybkowiążącej gr. 3cm  pod oparcie podciągów stalowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,60 * 4 + 0,16 * 0,60 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej - podciągi (HEB 160) mocowane  na kotwy chemiczne M12, słupki -100x100x8 przykrecane do podciągów na śruby M12 i blacha pomostu mocowana do słupków na nity
	Obmiar: <edit><zestawienie wg rys. 5> 1665,3</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych - czyszczenie strumieniowo ścierne do stopnia Sa2,5  czystości konstrukcji stalowych
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><podciągi HEB 160> 0,918 * [2,725 * 2 + 3,9 * 2] + <bl.500*200*20> 2 * 0,52 * 0,22 * 4 + <bl.500*160*20> 2 * 0,52 * 0,18 * 2 + <bl.250*180*20> 2 * 0,27 * 0,20 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><słupki -100*100*8> 4 * 0,10 * 0,425 * 8 + <bl.500*250*25> 2 * 0,525 * 0,275 * 8 + <bl.200*95*15> 2 * 0,215 * 0,110 * 8</edit>
	Obmiar: <edit><bl. pomostowa> 2 * 2,625 * 1,325</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit><pkt.6 założeń ogólnych> poz.20 A * 1,02 * 1,025</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych -odtłuszczanie konstrukcji stalowych j/w
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych- malowanie pędzlem farbami do gruntowania  konstrukcji pełnościennych  dwukrotnie

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie ogniochronne do R60 elementów stalowych- malowanie pędzlem farbami pęczniejącymi ogniochronnymi  konstrukcji stalowych

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>26,03</edit>

	Pozycja: Uszczelnienie przejść słupków stalowych przez strop masą ogniochronną do klasy odporności ogniowej EI 60
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Dylatacja - wypełnienie szczeliny między posadzką żywiczną a blachą pomostu poliuretanową masę uszczelniającą
	Obmiar: <edit><dylatacja > [2,61 + 1,3] * 2</edit>

	Pozycja: Wypełnienie gniazd wykutych dla podciągów po ich osadzeniu betonem C20/25
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Przełożenie rury spustowej żeliwnej o śr. 150 mm - ułożenie nowego fragmentu rury z połączeniem z rurą  istniejącą
	Obmiar: <edit>6,3</edit>

	Pozycja: Włączenie rury żeliwnej spustowej o śr. 150 mm do istniejącego kielicha w posadzce
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm- zamurowanie przestrzeni między stropami przy wyciętym otworze
	Obmiar: <edit>0,39 * 1,74 * 2</edit>

	Pozycja: Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach - otynkowanie ścianki  między stropami wraz z obrobieniem otworu
	Obmiar: <edit><ścianka między stropami przy wycietym otworze wraz z obrobieniem otworu> 0,48 * 1,74 * 2 + 0,09 * 2,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych -wejście z hali do laboratorium - drzwi z demontażu
	Obmiar: <edit>1,30 * 2,0</edit>

	Pozycja: Montaż ścianki przeszklonej PCV z drzwiami dwuskrzydłowymi w przedsionku- ścianka z demontażu
	Obmiar: <edit>2,37 * 2,12</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury elektroinstalacyjne układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu betonowym (dla podłączenia świetlówki w nowym miejscu)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rury elektroinstalacyjne układane n.t. na gotowych uchwytach (przesunięcie miejsca montażu świetlówki )
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur (dla podłączenia świetlówki w nowym miejscu)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż nowej puszki instalacyjnej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach wstrzeliwanych na podłożu betonowym (il. mocowań 2)- nowe położenie świetlówki
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem opraw świetlówkowych- oprawa z demontażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż zawiesi do rur instalacyjnych przykręcanych do  stropu- zawiesia z demontażu
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Malowanie  farbami lateksowymi ścian wybrudzonych przy transporcie tomografu-  kolor farby dobrany do ścian istniejących
	Obmiar: <edit><przyjęto> 50</edit>

	Pozycja: Naprawa pęknięć w ścianach wewnętrznych i stropie kanału żywicą iniekcyjną -oczyszczenie szczelin
	Obmiar: <edit>3 * (1,74 + 2,33)</edit>

	Pozycja: Naprawa pęknięć w ścianach wewnętrznych i stropie kanału żywicą iniekcyjną -wypełnienie nacięcie i ich wypełnienie  żywicą iniekcyjną
	Obmiar: <edit>poz.41</edit>

	Pozycja: Prace porządkowe- sprzątanie po robotach remontowych
	Obmiar: <edit><przyjęto 2 os x 8 godz> 2 * 8</edit>



	Kosztorys
	Dział:Roboty remontowe
	Pozycja:Demontaż części rury spustowej żeliwnej o śr. 150 mm kolidującej z projektowaną konstrukcją wsporczą wzmacniającą strop pod tomograf
	Obmiar:obmiar =  = 5,50 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

10 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ostrożny demontaż ścianki przeszklonej PCV z drzwiami dwuskrzydłowymi w przedsionku- ścianka do ponownego wbudowania po zamontowaniu tomografu
	Obmiar:obmiar =  = 10,52 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,72 * 0,7 = 1,904 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 * 0,7 = 0,035 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 * 0,7 = 0,042 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ostrożny demontaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych -wejście z hali do laboratorium, drzwi do ponownego montażu po zamontowaniu tomografu
	Obmiar:obmiar =  = 2,60 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,31 * 0,7 = 2,317 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 * 0,7 = 0,035 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 * 0,7 = 0,042 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż (odkręcenie) zawiesi dla mocowania rur instalacyjnych na stropach z  betonu- na czas montażu podciagów stalowych (zawiesia do ponownego montażu)
	Obmiar:obmiar =  = 7,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,4305 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - na czas montażu podciągów stalowych (oprawa do ponownego montażu)
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,555 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż puszek z odłączeniem przewodów o przekroju do 16 mm2
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,588 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż ( wyciagniecie ) przewodów  z rur instalacyjnych-celem przesunięcia, zmiana miejsca montażu świetlówki
	Obmiar:obmiar =  = 0,60 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0315 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż rur osłonowych ułożonych na uchwytach- celem przesunięcia, zmiana miejsca montażu świetlówki
	Obmiar:obmiar =  = 0,60 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1365 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty remontowe - wycięcie posadzki betonowej piłą z tarczą diamentową na gł. 6 cm  - pod podest z blachy
	Obmiar:obmiar =  = 30,07 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,11 r-g/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:piła spalinowa do cięcia betonu

0,11 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wycięcie tarczą diamentową fragmentu stropu żelbetowego pośredniego o gr. 9cm  o wym. 2,00x1,74m  wraz z pocięciem na mniejsze elementy - dla umożliwienia montażu konstrukcji wsporczej
	Obmiar:obmiar =  = 1,50 m2 p.cięcia
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3 r-g/m2 p.cięcia
	RMSO:-- M --
	RMSO:tarcza diamentowa

0,76745 szt/m2 p.cięcia
	RMSO:-- S --
	RMSO:piła spalinowa do cięcia betonu

1,05 m-g/m2 p.cięcia
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wiercenie otworów o  śr. 150 mm  techniką diamentową w żelbetowych płytach stropowych kanałowych (w miejscach kanałów, beton gr. 7cm) - dla zamontowania słupków stalowych pod podest z blachy

Krotność = 7
	Obmiar:obmiar =  = 8,00 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,067 * 7 = 0,469 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:wiertło diamentowe fi 150mm

0,00125 * 7 = 0,00875 szt./szt
	RMSO:woda

0,0045 * 7 = 0,0315 m3/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wiertnica diamentowa

0,03 * 7 = 0,21 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wiercenie otworów o  śr. 150 mm  techniką diamentową w żelbetowym stropie pośrednim gr. 9cm- przełożenie rury spustowej żeliwnej (przejście przez strop )

Krotność = 9
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,067 * 9 = 0,603 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:wiertło diamentowe fi 150mm

0,00125 * 9 = 0,01125 szt./szt
	RMSO:woda

0,0045 * 9 = 0,0405 m3/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wiertnica diamentowa

0,03 * 9 = 0,27 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wiercenie otworów o  śr. 150 mm  techniką diamentową w ścianie betonowej gr. 20cm-przełożenie rury spustowej żeliwnej ( przejście przez ścianę )

Krotność = 20
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,067 * 20 = 1,34 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:wiertło diamentowe fi 150mm

0,00125 * 20 = 0,025 szt./szt
	RMSO:woda

0,0045 * 20 = 0,09 m3/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wiertnica diamentowa

0,03 * 20 = 0,6 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie gniazd w ścianach z betonu żwirowego o grub. 26 cm  dla osadzenia podciągów stalowych

Krotność = 2
	Obmiar:obmiar =  = 6,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,43 * 2 = 2,86 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podstawienie kontenerów o poj. 10m3 i 2m3, załadunek gruzu, wywóz na wysypisko i koszty składowania i utylizacji
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:kontener o poj. 2 m3

1 szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wiercenie otworów w żelbecie o śr. 13mm- dla kotew wklejanych M12
	Obmiar:obmiar =  = 12,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0759 * 0,955*2 = 0,144969 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wiercenie otworów o śr. 13 mm w elementach stalowych konstrukcji wsporczej  - dla kotew wklejanych i śrub montażowych
	Obmiar:obmiar =  = 92,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,177 r-g/szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0,0523 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie wylewki z zaprawy montażowej szybkowiążącej gr. 3cm  pod oparcie podciągów stalowych
	Obmiar:obmiar =  = 0,79 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,52 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa montażowa szybkowiążąca

1,05*0,03*1,80*3*100 = 17,01 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej - podciągi (HEB 160) mocowane  na kotwy chemiczne M12, słupki -100x100x8 przykrecane do podciągów na śruby M12 i blacha pomostu mocowana do słupków na nity
	Obmiar:obmiar =  = 1 665,30 kg
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1067 * 0,955 = 0,101899 r-g/kg
	RMSO:-- M --
	RMSO:gotowe wyroby stalowe

1 kg/kg
	RMSO:tlen techniczny

0,003 m3/kg
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,0018 kg/kg
	RMSO:drut stalowy do spawania niepokryty śr. 3.25 mm

0,0006 kg/kg
	RMSO:elektrody

0,0006 kg/kg
	RMSO:żywica iniekcyjna  330ml

6 op
	RMSO:kotwy  chemiczne M 12x200 kl.8.8

12 szt
	RMSO:śruby M12x80 kl. 8.8

56 szt
	RMSO:nity do blach

32 szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowanie kolumnowe

0,048 m-g/kg
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca 300 A

0,049 m-g/kg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych - czyszczenie strumieniowo ścierne do stopnia Sa2,5  czystości konstrukcji stalowych
	Obmiar:obmiar =  = 26,03 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,586 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0 mm

0,0559 t/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:piaskarka

0,2308 m-g/m2
	RMSO:sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0,2308 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,019 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych -odtłuszczanie konstrukcji stalowych j/w
	Obmiar:obmiar =  = 26,03 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0525 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:benzyna do ekstrakcji

0,135 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych- malowanie pędzlem farbami do gruntowania  konstrukcji pełnościennych  dwukrotnie

Krotność = 2
	Obmiar:obmiar =  = 26,03 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1526 * 2 = 0,3052 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna czerwona tlenkowa

0,119 * 2 = 0,238 dm3/m2
	RMSO:rozcieńczalnik

0,00624 * 2 = 0,01248 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,9 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 * 2 = 0,0006 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie ogniochronne do R60 elementów stalowych- malowanie pędzlem farbami pęczniejącymi ogniochronnymi  konstrukcji stalowych

Krotność = 5
	Obmiar:obmiar =  = 26,03 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1526 * 5 = 0,763 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba ogniochronna pęczniejąca

(2,6/5 = 0,52) * 5 = 2,6 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,9 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 * 5 = 0,0015 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie przejść słupków stalowych przez strop masą ogniochronną do klasy odporności ogniowej EI 60
	Obmiar:obmiar =  = 8,00 przej.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,84 * 0,955 = 3,6672 r-g/przej.
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa silikonowa ogniochronna

0,5601 kg/przej.
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,15 m-g/przej.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dylatacja - wypełnienie szczeliny między posadzką żywiczną a blachą pomostu poliuretanową masę uszczelniającą
	Obmiar:obmiar =  = 7,82 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,16 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:poliuretanowa masa uszczelniająca

0,50 dm3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Sprężarka powietrza elektryczna 0,2-0,4m3/min

0,02 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnienie gniazd wykutych dla podciągów po ich osadzeniu betonem C20/25
	Obmiar:obmiar =  = 6,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton C20/25

0,14 m3
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane

0,0054 m3/szt.
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,0036 m3/szt.
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,04 kg/szt.
	RMSO:woda

0,01 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,06 m-g/szt.
	RMSO:wyciąg

0,21 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przełożenie rury spustowej żeliwnej o śr. 150 mm - ułożenie nowego fragmentu rury z połączeniem z rurą  istniejącą
	Obmiar:obmiar =  = 6,30 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,8042 * 0,955 = 0,768011 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rura spustowa żeliwna śr. 150 mm

1,05 m/m
	RMSO:kolana żeliwne 150 mm

4 szt
	RMSO:haki i uchwyty do rur o śr. 150 mm

0,68 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,111 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Włączenie rury żeliwnej spustowej o śr. 150 mm do istniejącego kielicha w posadzce
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,31 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm- zamurowanie przestrzeni między stropami przy wyciętym otworze
	Obmiar:obmiar =  = 1,36 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,66 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z betonu komórkowego 59x24x6

7,2 szt/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do betonu komórkowego

1,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach - otynkowanie ścianki  między stropami wraz z obrobieniem otworu
	Obmiar:obmiar =  = 2,03 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,9 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
	RMSO:wapno suchogaszone

0,0066 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,0266 m3/m2
	RMSO:woda

0,0067 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych -wejście z hali do laboratorium - drzwi z demontażu
	Obmiar:obmiar =  = 2,60 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,31 * 1,1 = 3,641 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,1 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,32 dm3/m2
	RMSO:kołki rozporowe

4,3 szt/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż ścianki przeszklonej PCV z drzwiami dwuskrzydłowymi w przedsionku- ścianka z demontażu
	Obmiar:obmiar =  = 5,02 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,72 * 1,1 = 2,992 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

5,1 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,29 dm3/m2
	RMSO:silikon

0,01 kg/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż uchwytów pod rury elektroinstalacyjne układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu betonowym (dla podłączenia świetlówki w nowym miejscu)
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5735 * 0,955 = 0,547693 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:uchwyty

2,1 szt/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury elektroinstalacyjne układane n.t. na gotowych uchwytach (przesunięcie miejsca montażu świetlówki )
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1001 * 0,955 = 0,095596 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury elektroinstalacyjne

1,04 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewody kabelkowe (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur (dla podłączenia świetlówki w nowym miejscu)
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0363 * 0,955 = 0,034667 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:przewody kabelkowe YDYp 3x1.5mm

1,04 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowej puszki instalacyjnej
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5325 * 0,955 = 0,508538 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:puszki instalacyjna

1,02 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach wstrzeliwanych na podłożu betonowym (il. mocowań 2)- nowe położenie świetlówki
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,33 * 0,955 = 0,31515 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kołki wstrzeliwane z nabojem i osłoną

2,2 szt/kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż z podłączeniem opraw świetlówkowych- oprawa z demontażu
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,62 * 0,955*1,1 = 0,65131 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż zawiesi do rur instalacyjnych przykręcanych do  stropu- zawiesia z demontażu
	Obmiar:obmiar =  = 7,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,4587 * 0,955*1,1 = 0,481864 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie  farbami lateksowymi ścian wybrudzonych przy transporcie tomografu-  kolor farby dobrany do ścian istniejących
	Obmiar:obmiar =  = 50,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,318 * 1,1 = 0,3498 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba lateksowa  -kolor dobrany do farby istn.

0,30 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa pęknięć w ścianach wewnętrznych i stropie kanału żywicą iniekcyjną -oczyszczenie szczelin
	Obmiar:obmiar =  = 12,21 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,10 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0 mm

7,8 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:piaskarka

0,03 m-g/m
	RMSO:sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0,03 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa pęknięć w ścianach wewnętrznych i stropie kanału żywicą iniekcyjną -wypełnienie nacięcie i ich wypełnienie  żywicą iniekcyjną
	Obmiar:obmiar =  = 12,21 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6+0,46 = 1,06 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:żywica iniekcyjna

0,6 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Prace porządkowe- sprzątanie po robotach remontowych
	Obmiar:obmiar =  = 16,00 r-g
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1 r-g/r-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



