
 ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE

PRZEDMIAR

SZCZECIN AL. PIASTÓW 17

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S
Zysk [Z] 0%R+0%S
VAT [V] 0%(R+Kp(R)+Z(R))
VAT [V] 0%(M)
VAT [V] 0%(S+Kp(S)+Z(S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

ADRES INWESTYCJI: 70-310 SZCZECIN, AL. PIASTÓW 19a, dz. nr 2, obr.2255, identyfikator 
326201-1

NAZWA INWESTYCJI: HALA TECHNOLOGICZNA WIMiM ZUT W SZCZECINIE- wzmocnienie 
stropu w laboratorium 33 w budynku LHT WIMiM

NAZWA INWESTORA: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W 
SZCZECINIE

ADRES INWESTORA: 70-310 SZCZECIN, AL. PIASTOW 17

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

POZIOM CEN:

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2023r

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Irena Grabowska upr bud nr 193/Sz/88

Wartość  bez podatku VAT

1.CPV- 45111000-8 -Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2.CPV- 45223100-7 -Montaż konstrukcji stalowej
3.CPV- 45442200-9 -Roboty malarskie-nakładanie powłok antykorozyjnych i 
                                 ogniochronnych
4.CPV- 45400000-1 -Roboty wykończeniowe
5.CPV- 45453000-7 -Roboty remontowe i renowacyjne- naprawa pęknięć w ścianach
                                 i stropach

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 10066            Wydruk AC-RD05\wborkowski



WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

lipiec 2023r

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 10066            Wydruk AC-RD05\wborkowski



 k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Obmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: Wzmocnienie stropu w laboratorium 33 w bud.LHT WIMiM ZUT w Szczecinie

1 Roboty remontowe

1
d.1

KNR 4-02
0230-05

Demontaż części rury spustowej żeliwnej o śr. 150 mm
kolidującej z projektowaną konstrukcją wsporczą
wzmacniającą strop pod tomograf

m

<rura spustowa> 5,5 m 5,50

RAZEM 5,50

2
d.1

KNR-W 2-02
1018-05,

wsp. do R,S-
0,7

analogia

Ostrożny demontaż ścianki przeszklonej PCV z drzwiami
dwuskrzydłowymi w przedsionku- ścianka do ponownego
wbudowania po zamontowaniu tomografu

m2

2,37 * 4,44 m2 10,52

RAZEM 10,52

3
d.1

KNR-W 2-02
1040-02 wsp.

do R,S-0,7
analogia

Ostrożny demontaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
-wejście z hali do laboratorium, drzwi do ponownego
montażu po zamontowaniu tomografu

m2

1,30 * 2,0 m2 2,60

RAZEM 2,60

4
d.1

KNR 4-03
1105-03
analogia

Demontaż (odkręcenie) zawiesi dla mocowania rur
instalacyjnych na stropach z  betonu- na czas montażu
podciagów stalowych (zawiesia do ponownego montażu)

szt.

7 szt. 7,00

RAZEM 7,00

5
d.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw
sztucznych lub metalowym - na czas montażu podciągów
stalowych (oprawa do ponownego montażu)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

6
d.1

KNR 4-03
1120-10

Demontaż puszek z odłączeniem przewodów o przekroju
do 16 mm2

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

7
d.1

KNR 4-03
1114-01

Demontaż ( wyciagniecie ) przewodów  z rur
instalacyjnych-celem przesunięcia, zmiana miejsca
montażu świetlówki

m

0,6 m 0,60

RAZEM 0,60

8
d.1

KNR 4-03
1110-02

Demontaż rur osłonowych ułożonych na uchwytach- celem
przesunięcia, zmiana miejsca montażu świetlówki

m

0,6 m 0,60

RAZEM 0,60

9
d.1

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - wycięcie posadzki betonowej piłą z
tarczą diamentową na gł. 6 cm  - pod podest z blachy

m

<cięcie na małe pola> 2,61 * 6 + 1,31 * 11 m 30,07

RAZEM 30,07

10
d.1

KNR AT-17
0104- 05

Wycięcie tarczą diamentową fragmentu stropu
żelbetowego pośredniego o gr. 9cm  o wym. 2,00x1,74m
wraz z pocięciem na mniejsze elementy - dla umożliwienia
montażu konstrukcji wsporczej

m2
p.cię
cia

0,09 * [2,0 * 4 + 1,74 * 5] m2
p.cię
cia

1,50

RAZEM 1,50

11
d.1

KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o  śr. 150 mm  techniką diamentową w
żelbetowych płytach stropowych kanałowych (w miejscach
kanałów, beton gr. 7cm) - dla zamontowania słupków
stalowych pod podest z blachy
Krotność = 7

szt

8 szt 8,00

RAZEM 8,00
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 k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Obmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12

d.1
KNR AT-17

0101-03
Wiercenie otworów o  śr. 150 mm  techniką diamentową w
żelbetowym stropie pośrednim gr. 9cm- przełożenie rury
spustowej żeliwnej (przejście przez strop )
Krotność = 9

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

13
d.1

KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o  śr. 150 mm  techniką diamentową w
ścianie betonowej gr. 20cm-przełożenie rury spustowej
żeliwnej ( przejście przez ścianę )
Krotność = 20

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

14
d.1

KNR 4-01
0208-03
analogia

Wykucie gniazd w ścianach z betonu żwirowego o grub. 26
cm  dla osadzenia podciągów stalowych
Krotność = 2

szt.

6 szt. 6,00

RAZEM 6,00

15
d.1

cena
zakładowa

Podstawienie kontenerów o poj. 10m3 i 2m3, załadunek
gruzu, wywóz na wysypisko i koszty składowania i
utylizacji

szt

<rura żeliwna> 3,14 * 0,15 * 0,15 / 4 * poz.1 0,10

<beton> 2,61 * 1,31 * 0,06 + 2,0 * 1,74 * 0,09 + 3,14 * 0,15
* 0,15 / 4 * (0,07 * 8 + 0,09 + 0,20) + 0,60 * 0,25 * 0,26 * 4
+ 0,60 * 0,16 * 0,26 * 2

0,74

A (Obliczenie pomocnicze) 0,84

<wsp. spulchniajacy> poz.15 A * 1,5 1,26

B (Obliczenie pomocnicze) 1,26

<przyjęto kontener o poj.2m3> 1 szt 1,00

RAZEM 1,00

16
d.1

KNR 5-08
0803-02
analogia

Wiercenie otworów w żelbecie o śr. 13mm- dla kotew
wklejanych M12

szt.

6 * 2 szt. 12,00

RAZEM 12,00

17
d.1

KNR 4-06
0101-01

Wiercenie otworów o śr. 13 mm w elementach stalowych
konstrukcji wsporczej  - dla kotew wklejanych i śrub
montażowych

szt.

<kotwy wklejane> 12 + <śruby montażowe> 4 * 8 + 12 * 2 *
2

szt. 92,00

RAZEM 92,00

18
d.1

KNR 4-01
0803-02
analogia

Wykonanie wylewki z zaprawy montażowej
szybkowiążącej gr. 3cm  pod oparcie podciągów stalowych

m2

0,25 * 0,60 * 4 + 0,16 * 0,60 * 2 m2 0,79

RAZEM 0,79

19
d.1

KNR 7-24
0148-04

Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej - podciągi (HEB
160) mocowane  na kotwy chemiczne M12, słupki
-100x100x8 przykrecane do podciągów na śruby M12 i
blacha pomostu mocowana do słupków na nity

kg

<zestawienie wg rys. 5> 1665,3 kg 1 665,30

RAZEM 1 665,30

20
d.1

KNR 7-12
0110-03

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych -
czyszczenie strumieniowo ścierne do stopnia Sa2,5
czystości konstrukcji stalowych

m2

<podciągi HEB 160> 0,918 * [2,725 * 2 + 3,9 * 2] +
<bl.500*200*20> 2 * 0,52 * 0,22 * 4 + <bl.500*160*20> 2 *
0,52 * 0,18 * 2 + <bl.250*180*20> 2 * 0,27 * 0,20 * 4

13,89

<słupki -100*100*8> 4 * 0,10 * 0,425 * 8 +
<bl.500*250*25> 2 * 0,525 * 0,275 * 8 + <bl.200*95*15> 2
* 0,215 * 0,110 * 8

4,05

<bl. pomostowa> 2 * 2,625 * 1,325 6,96
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Obmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
A (Obliczenie pomocnicze) 24,90

<pkt.6 założeń ogólnych> poz.20 A * 1,02 * 1,025 m2 26,03

RAZEM 26,03

21
d.1

KNR 7-12
0105-03

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
-odtłuszczanie konstrukcji stalowych j/w

m2

poz.20 m2 26,03

RAZEM 26,03

22
d.1

KNR 7-12
0205-01

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych-
malowanie pędzlem farbami do gruntowania  konstrukcji
pełnościennych  dwukrotnie
Krotność = 2

m2

poz.20 m2 26,03

RAZEM 26,03

23
d.1

KNR 7-12
0205-01
analogia

Zabezpieczenie ogniochronne do R60 elementów
stalowych- malowanie pędzlem farbami pęczniejącymi
ogniochronnymi  konstrukcji stalowych
Krotność = 5

m2

26,03 m2 26,03

RAZEM 26,03

24
d.1

KNR 2-19
0216-04
analogia

Uszczelnienie przejść słupków stalowych przez strop
masą ogniochronną do klasy odporności ogniowej EI 60

przej
.

8 przej
.

8,00

RAZEM 8,00

25
d.1

KNR BC-02
0321-06

Dylatacja - wypełnienie szczeliny między posadzką
żywiczną a blachą pomostu poliuretanową masę
uszczelniającą

m

<dylatacja > [2,61 + 1,3] * 2 m 7,82

RAZEM 7,82

26
d.1

KNR 4-01
0206-04

Wypełnienie gniazd wykutych dla podciągów po ich
osadzeniu betonem C20/25

szt.

6 szt. 6,00

RAZEM 6,00

27
d.1

KNR 2-15
0203-09

Przełożenie rury spustowej żeliwnej o śr. 150 mm -
ułożenie nowego fragmentu rury z połączeniem z rurą
istniejącą

m

6,3 m 6,30

RAZEM 6,30

28
d.1

KNR 4-02
0204-04
analogia

Włączenie rury żeliwnej spustowej o śr. 150 mm do
istniejącego kielicha w posadzce

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

29
d.1

KNR 2-02
0121-01

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych
gr.6cm- zamurowanie przestrzeni między stropami przy
wyciętym otworze

m2

0,39 * 1,74 * 2 m2 1,36

RAZEM 1,36

30
d.1

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z
cegły i pustaków na ścianach - otynkowanie ścianki
między stropami wraz z obrobieniem otworu

m2

<ścianka między stropami przy wycietym otworze wraz z
obrobieniem otworu> 0,48 * 1,74 * 2 + 0,09 * 2,0 * 2

m2 2,03

RAZEM 2,03

31
d.1

KNR-W 2-02
1040-02

wsp. do R-
1,1

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych -wejście z
hali do laboratorium - drzwi z demontażu

m2

1,30 * 2,0 m2 2,60

RAZEM 2,60
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Obmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32

d.1
KNR-W 2-02

1018-05
wsp.do R-1,1

Montaż ścianki przeszklonej PCV z drzwiami
dwuskrzydłowymi w przedsionku- ścianka z demontażu

m2

2,37 * 2,12 m2 5,02

RAZEM 5,02

33
d.1

KNR 5-08
0101-10

Montaż uchwytów pod rury elektroinstalacyjne układane
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie -
osadzenie w podłożu betonowym (dla podłączenia
świetlówki w nowym miejscu)

m

1 m 1,00

RAZEM 1,00

34
d.1

KNR 5-08
0110-01

Rury elektroinstalacyjne układane n.t. na gotowych
uchwytach (przesunięcie miejsca montażu świetlówki )

m

1 m 1,00

RAZEM 1,00

35
d.1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur (dla podłączenia świetlówki w nowym
miejscu)

m

1 m 1,00

RAZEM 1,00

36
d.1

KNR 5-08
0302-07

Montaż nowej puszki instalacyjnej szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

37
d.1

KNR 5-08
0501-06

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
zawieszane na kołkach wstrzeliwanych na podłożu
betonowym (il. mocowań 2)- nowe położenie świetlówki

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

38
d.1

KNR 5-08
0511-04

wsp. do R-
1.1

Montaż z podłączeniem opraw świetlówkowych- oprawa z
demontażu

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

39
d.1

KNR 5-08
0701-17

wsp. do R-
1.1

Montaż zawiesi do rur instalacyjnych przykręcanych do
stropu- zawiesia z demontażu

szt.

7 szt. 7,00

RAZEM 7,00

40
d.1

KNNR 2
1402-05

Malowanie  farbami lateksowymi ścian wybrudzonych przy
transporcie tomografu-  kolor farby dobrany do ścian
istniejących

m2

<przyjęto> 50 m2 50,00

RAZEM 50,00

41
d.1

ZKNR C-2
0805-02

Naprawa pęknięć w ścianach wewnętrznych i stropie
kanału żywicą iniekcyjną -oczyszczenie szczelin

m

3 * (1,74 + 2,33) m 12,21

RAZEM 12,21

42
d.1

ZKNR C-2
0817-07+08

Naprawa pęknięć w ścianach wewnętrznych i stropie
kanału żywicą iniekcyjną -wypełnienie nacięcie i ich
wypełnienie  żywicą iniekcyjną

m

poz.41 m 12,21

RAZEM 12,21

43
d.1 kalk. własna

Prace porządkowe- sprzątanie po robotach remontowych r-g

<przyjęto 2 os x 8 godz> 2 * 8 r-g 16,00

RAZEM 16,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 10066            Wydruk AC-RD05\wborkowski

- 6 -



 k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS: Wzmocnienie stropu w laboratorium 33 w bud.LHT WIMiM ZUT w Szczecinie

1 Roboty remontowe

1
d.1

KNR 4-02
0230-05

Demontaż części rury spustowej
żeliwnej o śr. 150 mm kolidującej
z projektowaną konstrukcją
wsporczą wzmacniającą strop pod
tomograf

m 5,50 0,00

obmiar = 5,50 m

-- R --

1* robocizna
0,3 r-g/m

r-g 1,6500 0,00 0,00

-- M --

2* materiały pomocnicze(od R)
10 %

% 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2
d.1

KNR-W 2-02
1018-05,

wsp. do R,S-
0,7

analogia

Ostrożny demontaż ścianki
przeszklonej PCV z drzwiami
dwuskrzydłowymi w przedsionku-
ścianka do ponownego
wbudowania po zamontowaniu
tomografu

m2 10,52 0,00

obmiar = 10,52 m2

-- R --

1* robocizna
2,72 * 0,7 = 1,904 r-g/m2

r-g 20,0301 0,00 0,00

-- S --

2* wyciąg
0,05 * 0,7 = 0,035 m-g/m2

m-g 0,3682 0,00 0,00

3* środek transportowy
0,06 * 0,7 = 0,042 m-g/m2

m-g 0,4418 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

3
d.1

KNR-W 2-02
1040-02 wsp.

do R,S-0,7
analogia

Ostrożny demontaż drzwi
aluminiowych dwuskrzydłowych
-wejście z hali do laboratorium,
drzwi do ponownego montażu po
zamontowaniu tomografu

m2 2,60 0,00

obmiar = 2,60 m2

-- R --

1* robocizna
3,31 * 0,7 = 2,317 r-g/m2

r-g 6,0242 0,00 0,00

-- S --

2* wyciąg
0,05 * 0,7 = 0,035 m-g/m2

m-g 0,0910 0,00 0,00

3* środek transportowy
0,06 * 0,7 = 0,042 m-g/m2

m-g 0,1092 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

4
d.1

KNR 4-03
1105-03
analogia

Demontaż (odkręcenie) zawiesi
dla mocowania rur instalacyjnych
na stropach z  betonu- na czas
montażu podciagów stalowych
(zawiesia do ponownego
montażu)

szt. 7,00 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

obmiar = 7,00 szt.

-- R --

1* robocizna
0,4305 r-g/szt.

r-g 3,0135 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

5
d.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych
z rastrem z tworzyw sztucznych
lub metalowym - na czas montażu
podciągów stalowych (oprawa do
ponownego montażu)

szt. 1,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

-- R --

1* robocizna
0,555 r-g/szt.

r-g 0,5550 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

6
d.1

KNR 4-03
1120-10

Demontaż puszek z odłączeniem
przewodów o przekroju do 16
mm2

szt. 1,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

-- R --

1* robocizna
0,588 r-g/szt.

r-g 0,5880 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

7
d.1

KNR 4-03
1114-01

Demontaż ( wyciagniecie )
przewodów  z rur
instalacyjnych-celem
przesunięcia, zmiana miejsca
montażu świetlówki

m 0,60 0,00

obmiar = 0,60 m

-- R --

1* robocizna
0,0315 r-g/m

r-g 0,0189 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

8
d.1

KNR 4-03
1110-02

Demontaż rur osłonowych
ułożonych na uchwytach- celem
przesunięcia, zmiana miejsca
montażu świetlówki

m 0,60 0,00

obmiar = 0,60 m

-- R --

1* robocizna
0,1365 r-g/m

r-g 0,0819 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 10066            Wydruk AC-RD05\wborkowski
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 k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

9
d.1

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - wycięcie
posadzki betonowej piłą z tarczą
diamentową na gł. 6 cm  - pod
podest z blachy

m 30,07 0,00

obmiar = 30,07 m

-- R --

1* robocizna
0,11 r-g/m

r-g 3,3077 0,00 0,00

-- S --

2* piła spalinowa do cięcia betonu
0,11 m-g/m

m-g 3,3077 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

10
d.1

KNR AT-17
0104- 05

Wycięcie tarczą diamentową
fragmentu stropu żelbetowego
pośredniego o gr. 9cm  o wym.
2,00x1,74m  wraz z pocięciem na
mniejsze elementy - dla
umożliwienia montażu konstrukcji
wsporczej

m2
p.cię
cia

1,50 0,00

obmiar = 1,50 m2 p.cięcia

-- R --

1* robocizna
3 r-g/m2 p.cięcia

r-g 4,5000 0,00 0,00

-- M --

2* tarcza diamentowa
0,76745 szt/m2 p.cięcia

szt 1,1512 0,00 0,00

-- S --

3* piła spalinowa do cięcia betonu
1,05 m-g/m2 p.cięcia

m-g 1,5750 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

11
d.1

KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o  śr. 150 mm
techniką diamentową w
żelbetowych płytach stropowych
kanałowych (w miejscach
kanałów, beton gr. 7cm) - dla
zamontowania słupków stalowych
pod podest z blachy
Krotność = 7

szt 8,00 0,00

obmiar = 8,00 szt

-- R --

1* robocizna
0,067 * 7 = 0,469 r-g/szt

r-g 3,7520 0,00 0,00

-- M --

2* wiertło diamentowe fi 150mm
0,00125 * 7 = 0,00875 szt./szt

szt. 0,0700 0,00 0,00

3* woda
0,0045 * 7 = 0,0315 m3/szt

m3 0,2520 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

5* wiertnica diamentowa
0,03 * 7 = 0,21 m-g/szt

m-g 1,6800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 10066            Wydruk AC-RD05\wborkowski
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 k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

12
d.1

KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o  śr. 150 mm
techniką diamentową w
żelbetowym stropie pośrednim gr.
9cm- przełożenie rury spustowej
żeliwnej (przejście przez strop )
Krotność = 9

szt 1,00 0,00

obmiar = 1,00 szt

-- R --

1* robocizna
0,067 * 9 = 0,603 r-g/szt

r-g 0,6030 0,00 0,00

-- M --

2* wiertło diamentowe fi 150mm
0,00125 * 9 = 0,01125 szt./szt

szt. 0,0113 0,00 0,00

3* woda
0,0045 * 9 = 0,0405 m3/szt

m3 0,0405 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

5* wiertnica diamentowa
0,03 * 9 = 0,27 m-g/szt

m-g 0,2700 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

13
d.1

KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o  śr. 150 mm
techniką diamentową w ścianie
betonowej gr. 20cm-przełożenie
rury spustowej żeliwnej ( przejście
przez ścianę )
Krotność = 20

szt 1,00 0,00

obmiar = 1,00 szt

-- R --

1* robocizna
0,067 * 20 = 1,34 r-g/szt

r-g 1,3400 0,00 0,00

-- M --

2* wiertło diamentowe fi 150mm
0,00125 * 20 = 0,025 szt./szt

szt. 0,0250 0,00 0,00

3* woda
0,0045 * 20 = 0,09 m3/szt

m3 0,0900 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

5* wiertnica diamentowa
0,03 * 20 = 0,6 m-g/szt

m-g 0,6000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

14
d.1

KNR 4-01
0208-03
analogia

Wykucie gniazd w ścianach z
betonu żwirowego o grub. 26 cm
dla osadzenia podciągów
stalowych
Krotność = 2

szt. 6,00 0,00

obmiar = 6,00 szt.

-- R --

1* robocizna
1,43 * 2 = 2,86 r-g/szt.

r-g 17,1600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 10066            Wydruk AC-RD05\wborkowski
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 k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

15
d.1

cena
zakładowa

Podstawienie kontenerów o poj.
10m3 i 2m3, załadunek gruzu,
wywóz na wysypisko i koszty
składowania i utylizacji

szt 1,00 0,00

obmiar = 1,00 szt

-- M --

1* kontener o poj. 2 m3
1 szt

szt 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

16
d.1

KNR 5-08
0803-02
analogia

Wiercenie otworów w żelbecie o
śr. 13mm- dla kotew wklejanych
M12

szt. 12,00 0,00

obmiar = 12,00 szt.

-- R --

1* robocizna
0,0759 * 0,955*2 = 0,144969 r-
g/szt.

r-g 1,7396 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

17
d.1

KNR 4-06
0101-01

Wiercenie otworów o śr. 13 mm w
elementach stalowych konstrukcji
wsporczej  - dla kotew wklejanych
i śrub montażowych

szt. 92,00 0,00

obmiar = 92,00 szt.

-- R --

1* robocizna
0,177 r-g/szt.

r-g 16,2840 0,00 0,00

-- S --

2* sprężarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0,0523 m-g/szt.

m-g 4,8116 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

18
d.1

KNR 4-01
0803-02
analogia

Wykonanie wylewki z zaprawy
montażowej szybkowiążącej gr.
3cm  pod oparcie podciągów
stalowych

m2 0,79 0,00

obmiar = 0,79 m2

-- R --

1* robocizna
1,52 r-g/m2

r-g 1,2008 0,00 0,00

-- M --

2* zaprawa montażowa
szybkowiążąca
1,05*0,03*1,80*3*100 = 17,01
kg/m2

kg 13,4379 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 10066            Wydruk AC-RD05\wborkowski

- 11 -



 k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

19
d.1

KNR 7-24
0148-04

Wykonanie i montaż konstrukcji
wsporczej - podciągi (HEB 160)
mocowane  na kotwy chemiczne
M12, słupki -100x100x8
przykrecane do podciągów na
śruby M12 i blacha pomostu
mocowana do słupków na nity

kg 1 665,30 0,00

obmiar = 1 665,30 kg

-- R --

1* robocizna
0,1067 * 0,955 = 0,101899 r-g/kg

r-g 169,6924 0,00 0,00

-- M --

2* gotowe wyroby stalowe
1 kg/kg

kg 1 665,3000 0,00 0,00

3* tlen techniczny
0,003 m3/kg

m3 4,9959 0,00 0,00

4* acetylen techniczny rozpuszczony
0,0018 kg/kg

kg 2,9975 0,00 0,00

5* drut stalowy do spawania
niepokryty śr. 3.25 mm
0,0006 kg/kg

kg 0,9992 0,00 0,00

6* elektrody
0,0006 kg/kg

kg 0,9992 0,00 0,00

7* żywica iniekcyjna  330ml
6 op

op 6,0000 0,00 0,00

8* kotwy  chemiczne M 12x200 kl.8.8
12 szt

szt 12,0000 0,00 0,00

9* śruby M12x80 kl. 8.8
56 szt

szt 56,0000 0,00 0,00

10* nity do blach
32 szt

szt 32,0000 0,00 0,00

-- S --

11* rusztowanie kolumnowe
0,048 m-g/kg

m-g 79,9344 0,00 0,00

12* spawarka elektryczna wirująca
300 A
0,049 m-g/kg

m-g 81,5997 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

20
d.1

KNR 7-12
0110-03

Zabezpieczenie antykorozyjne
elementów stalowych -
czyszczenie strumieniowo ścierne
do stopnia Sa2,5  czystości
konstrukcji stalowych

m2 26,03 0,00

obmiar = 26,03 m2

-- R --

1* robocizna
0,586 r-g/m2

r-g 15,2536 0,00 0,00

-- M --

2* piasek filtracyjny kwarcowy o
granulacji 0.8-2.0 mm
0,0559 t/m2

t 1,4551 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,00 0,00

-- S --

4* piaskarka
0,2308 m-g/m2

m-g 6,0077 0,00 0,00

5* sprężarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0,2308 m-g/m2

m-g 6,0077 0,00 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 10066            Wydruk AC-RD05\wborkowski
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 k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6* środek transportowy
0,019 m-g/m2

m-g 0,4946 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

21
d.1

KNR 7-12
0105-03

Zabezpieczenie antykorozyjne
elementów stalowych
-odtłuszczanie konstrukcji
stalowych j/w

m2 26,03 0,00

obmiar = 26,03 m2

-- R --

1* robocizna
0,0525 r-g/m2

r-g 1,3666 0,00 0,00

-- M --

2* benzyna do ekstrakcji
0,135 dm3/m2

dm3 3,5141 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

22
d.1

KNR 7-12
0205-01

Zabezpieczenie antykorozyjne
elementów stalowych- malowanie
pędzlem farbami do gruntowania
konstrukcji pełnościennych
dwukrotnie
Krotność = 2

m2 26,03 0,00

obmiar = 26,03 m2

-- R --

1* robocizna
0,1526 * 2 = 0,3052 r-g/m2

r-g 7,9444 0,00 0,00

-- M --

2* farba epoksydowa do gruntowania
chemoodporna czerwona
tlenkowa
0,119 * 2 = 0,238 dm3/m2

dm3 6,1951 0,00 0,00

3* rozcieńczalnik
0,00624 * 2 = 0,01248 dm3/m2

dm3 0,3249 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
0,9 %

% 0,00 0,00

-- S --

5* środek transportowy
0,0003 * 2 = 0,0006 m-g/m2

m-g 0,0156 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

23
d.1

KNR 7-12
0205-01
analogia

Zabezpieczenie ogniochronne do
R60 elementów stalowych-
malowanie pędzlem farbami
pęczniejącymi ogniochronnymi
konstrukcji stalowych
Krotność = 5

m2 26,03 0,00

obmiar = 26,03 m2

-- R --

1* robocizna
0,1526 * 5 = 0,763 r-g/m2

r-g 19,8609 0,00 0,00

-- M --

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 10066            Wydruk AC-RD05\wborkowski
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 k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* farba ogniochronna pęczniejąca
(2,6/5 = 0,52) * 5 = 2,6 dm3/m2

dm3 67,6780 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
0,9 %

% 0,00 0,00

-- S --

4* środek transportowy
0,0003 * 5 = 0,0015 m-g/m2

m-g 0,0390 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

24
d.1

KNR 2-19
0216-04
analogia

Uszczelnienie przejść słupków
stalowych przez strop masą
ogniochronną do klasy odporności
ogniowej EI 60

przej
.

8,00 0,00

obmiar = 8,00 przej.

-- R --

1* robocizna
3,84 * 0,955 = 3,6672 r-g/przej.

r-g 29,3376 0,00 0,00

-- M --

2* masa silikonowa ogniochronna
0,5601 kg/przej.

kg 4,4808 0,00 0,00

-- S --

3* środek transportowy
0,15 m-g/przej.

m-g 1,2000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

25
d.1

KNR BC-02
0321-06

Dylatacja - wypełnienie szczeliny
między posadzką żywiczną a
blachą pomostu poliuretanową
masę uszczelniającą

m 7,82 0,00

obmiar = 7,82 m

-- R --

1* robocizna
0,16 r-g/m

r-g 1,2512 0,00 0,00

-- M --

2* poliuretanowa masa
uszczelniająca
0,50 dm3/m

dm3 3,9100 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,00 0,00

-- S --

4* Sprężarka powietrza elektryczna
0,2-0,4m3/min
0,02 m-g/m

m-g 0,1564 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

26
d.1

KNR 4-01
0206-04

Wypełnienie gniazd wykutych dla
podciągów po ich osadzeniu
betonem C20/25

szt. 6,00 0,00

obmiar = 6,00 szt.

-- R --

1* robocizna
3,3 r-g/szt.

r-g 19,8000 0,00 0,00

-- M --

2* beton C20/25
0,14 m3

m3 0,1400 0,00 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 10066            Wydruk AC-RD05\wborkowski
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 k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* drewno okrągłe na stemple
budowlane
0,0054 m3/szt.

m3 0,0324 0,00 0,00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III
0,0036 m3/szt.

m3 0,0216 0,00 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,04 kg/szt.

kg 0,2400 0,00 0,00

6* woda
0,01 m3/szt.

m3 0,0600 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00 0,00

-- S --

8* betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,06 m-g/szt.

m-g 0,3600 0,00 0,00

9* wyciąg
0,21 m-g/szt.

m-g 1,2600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

27
d.1

KNR 2-15
0203-09

Przełożenie rury spustowej
żeliwnej o śr. 150 mm - ułożenie
nowego fragmentu rury z
połączeniem z rurą  istniejącą

m 6,30 0,00

obmiar = 6,30 m

-- R --

1* robocizna
0,8042 * 0,955 = 0,768011 r-g/m

r-g 4,8385 0,00 0,00

-- M --

2* rura spustowa żeliwna śr. 150 mm
1,05 m/m

m 6,6150 0,00 0,00

3* kolana żeliwne 150 mm
4 szt

szt 4,0000 0,00 0,00

4* haki i uchwyty do rur o śr. 150 mm
0,68 szt/m

szt 4,2840 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
0,2 %

% 0,00 0,00

-- S --

6* środek transportowy
0,111 m-g/m

m-g 0,6993 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

28
d.1

KNR 4-02
0204-04
analogia

Włączenie rury żeliwnej spustowej
o śr. 150 mm do istniejącego
kielicha w posadzce

szt. 1,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

-- R --

1* robocizna
2,31 r-g/szt.

r-g 2,3100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

29
d.1

KNR 2-02
0121-01

Ścianki działowe z płytek piano-
lub gazobetonowych gr.6cm-
zamurowanie przestrzeni między
stropami przy wyciętym otworze

m2 1,36 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 10066            Wydruk AC-RD05\wborkowski
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 k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

obmiar = 1,36 m2

-- R --

1* robocizna
0,66 r-g/m2

r-g 0,8976 0,00 0,00

-- M --

2* płytki z betonu komórkowego
59x24x6
7,2 szt/m2

szt 9,7920 0,00 0,00

3* zaprawa klejowa do betonu
komórkowego
1,2 kg/m2

kg 1,6320 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

5* wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,0680 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

30
d.1

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III
wykonyw.ręcznie na podłożu z
cegły i pustaków na ścianach -
otynkowanie ścianki  między
stropami wraz z obrobieniem
otworu

m2 2,03 0,00

obmiar = 2,03 m2

-- R --

1* robocizna
0,9 r-g/m2

r-g 1,8270 0,00 0,00

-- M --

2* cement portlandzki z dodatkami
25
0,0052 t/m2

t 0,0106 0,00 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0066 t/m2

t 0,0134 0,00 0,00

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,0540 0,00 0,00

5* woda
0,0067 m3/m2

m3 0,0136 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

7* wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,0812 0,00 0,00

8* betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,0812 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

31
d.1

KNR-W 2-02
1040-02

wsp. do R-
1,1

Montaż drzwi aluminiowych
dwuskrzydłowych -wejście z hali
do laboratorium - drzwi z
demontażu

m2 2,60 0,00

obmiar = 2,60 m2

-- R --

1* robocizna
3,31 * 1,1 = 3,641 r-g/m2

r-g 9,4666 0,00 0,00

-- M --

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 10066            Wydruk AC-RD05\wborkowski
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 k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* silikon
0,1 kg/m2

kg 0,2600 0,00 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,32 dm3/m2

dm3 0,8320 0,00 0,00

4* kołki rozporowe
4,3 szt/m2

szt 11,1800 0,00 0,00

-- S --

5* wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,1300 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1560 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

32
d.1

KNR-W 2-02
1018-05

wsp.do R-1,1

Montaż ścianki przeszklonej PCV
z drzwiami dwuskrzydłowymi w
przedsionku- ścianka z
demontażu

m2 5,02 0,00

obmiar = 5,02 m2

-- R --

1* robocizna
2,72 * 1,1 = 2,992 r-g/m2

r-g 15,0198 0,00 0,00

-- M --

2* kotwy elastyczne kpl.
5,1 szt/m2

szt 25,6020 0,00 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2

dm3 1,4558 0,00 0,00

4* silikon
0,01 kg/m2

kg 0,0502 0,00 0,00

-- S --

5* wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,2510 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,3012 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

33
d.1

KNR 5-08
0101-10

Montaż uchwytów pod rury
elektroinstalacyjne układane
pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie -
osadzenie w podłożu betonowym
(dla podłączenia świetlówki w
nowym miejscu)

m 1,00 0,00

obmiar = 1,00 m

-- R --

1* robocizna
0,5735 * 0,955 = 0,547693 r-g/m

r-g 0,5477 0,00 0,00

-- M --

2* uchwyty
2,1 szt/m

szt 2,1000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

34
d.1

KNR 5-08
0110-01

Rury elektroinstalacyjne układane
n.t. na gotowych uchwytach
(przesunięcie miejsca montażu
świetlówki )

m 1,00 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 10066            Wydruk AC-RD05\wborkowski
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 k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

obmiar = 1,00 m

-- R --

1* robocizna
0,1001 * 0,955 = 0,095596 r-g/m

r-g 0,0956 0,00 0,00

-- M --

2* rury elektroinstalacyjne
1,04 m/m

m 1,0400 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

35
d.1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe (łączny
przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur (dla podłączenia
świetlówki w nowym miejscu)

m 1,00 0,00

obmiar = 1,00 m

-- R --

1* robocizna
0,0363 * 0,955 = 0,034667 r-g/m

r-g 0,0347 0,00 0,00

-- M --

2* przewody kabelkowe YDYp
3x1.5mm
1,04 m/m

m 1,0400 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

36
d.1

KNR 5-08
0302-07

Montaż nowej puszki instalacyjnej szt. 1,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

-- R --

1* robocizna
0,5325 * 0,955 = 0,508538 r-g/szt.

r-g 0,5085 0,00 0,00

-- M --

2* puszki instalacyjna
1,02 szt/szt.

szt 1,0200 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

37
d.1

KNR 5-08
0501-06

Przygotowanie podłoża pod
oprawy oświetleniowe zawieszane
na kołkach wstrzeliwanych na
podłożu betonowym (il. mocowań
2)- nowe położenie świetlówki

kpl. 1,00 0,00

obmiar = 1,00 kpl.

-- R --

1* robocizna
0,33 * 0,955 = 0,31515 r-g/kpl.

r-g 0,3152 0,00 0,00

-- M --

2* kołki wstrzeliwane z nabojem i
osłoną
2,2 szt/kpl.

szt 2,2000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,00 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 10066            Wydruk AC-RD05\wborkowski
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 k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

38
d.1

KNR 5-08
0511-04

wsp. do R-
1.1

Montaż z podłączeniem opraw
świetlówkowych- oprawa z
demontażu

szt. 1,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

-- R --

1* robocizna
0,62 * 0,955*1,1 = 0,65131 r-g/szt.

r-g 0,6513 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

39
d.1

KNR 5-08
0701-17

wsp. do R-
1.1

Montaż zawiesi do rur
instalacyjnych przykręcanych do
stropu- zawiesia z demontażu

szt. 7,00 0,00

obmiar = 7,00 szt.

-- R --

1* robocizna
0,4587 * 0,955*1,1 = 0,481864 r-
g/szt.

r-g 3,3730 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

40
d.1

KNNR 2
1402-05

Malowanie  farbami lateksowymi
ścian wybrudzonych przy
transporcie tomografu-  kolor farby
dobrany do ścian istniejących

m2 50,00 0,00

obmiar = 50,00 m2

-- R --

1* robocizna
0,318 * 1,1 = 0,3498 r-g/m2

r-g 17,4900 0,00 0,00

-- M --

2* farba lateksowa  -kolor dobrany do
farby istn.
0,30 dm3/m2

dm3 15,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

41
d.1

ZKNR C-2
0805-02

Naprawa pęknięć w ścianach
wewnętrznych i stropie kanału
żywicą iniekcyjną -oczyszczenie
szczelin

m 12,21 0,00

obmiar = 12,21 m

-- R --

1* robocizna
0,10 r-g/m

r-g 1,2210 0,00 0,00

-- M --

2* piasek filtracyjny kwarcowy o
granulacji 0.8-2.0 mm
7,8 kg/m

kg 95,2380 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 10066            Wydruk AC-RD05\wborkowski
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 k- wzmocnienie stropu w laboratorium 33 - przedmiar.ath

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- S --

4* piaskarka
0,03 m-g/m

m-g 0,3663 0,00 0,00

5* sprężarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0,03 m-g/m

m-g 0,3663 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,002 m-g/m

m-g 0,0244 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

42
d.1

ZKNR C-2
0817-07+08

Naprawa pęknięć w ścianach
wewnętrznych i stropie kanału
żywicą iniekcyjną -wypełnienie
nacięcie i ich wypełnienie  żywicą
iniekcyjną

m 12,21 0,00

obmiar = 12,21 m

-- R --

1* robocizna
0,6+0,46 = 1,06 r-g/m

r-g 12,9426 0,00 0,00

-- M --

2* żywica iniekcyjna
0,6 kg/m

kg 7,3260 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

43
d.1 kalk. własna

Prace porządkowe- sprzątanie po
robotach remontowych

r-g 16,00 0,00

obmiar = 16,00 r-g

-- R --

1* robocizna
1 r-g/r-g

r-g 16,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Roboty remontowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem Robocizna Materiały Sprzęt

Wzmocnienie stropu w laboratorium 33 w bud.LHT WIMiM ZUT w Szczecinie

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 Roboty remontowe 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+
0%S

0,00

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

OGÓŁEM 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 10066            Wydruk AC-RD05\wborkowski
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Roboty remontowe
	Pozycja: Demontaż części rury spustowej żeliwnej o śr. 150 mm kolidującej z projektowaną konstrukcją wsporczą wzmacniającą strop pod tomograf
	Obmiar: <edit><rura spustowa> 5,5</edit>

	Pozycja: Ostrożny demontaż ścianki przeszklonej PCV z drzwiami dwuskrzydłowymi w przedsionku- ścianka do ponownego wbudowania po zamontowaniu tomografu
	Obmiar: <edit>2,37 * 4,44</edit>

	Pozycja: Ostrożny demontaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych -wejście z hali do laboratorium, drzwi do ponownego montażu po zamontowaniu tomografu
	Obmiar: <edit>1,30 * 2,0</edit>

	Pozycja: Demontaż (odkręcenie) zawiesi dla mocowania rur instalacyjnych na stropach z  betonu- na czas montażu podciagów stalowych (zawiesia do ponownego montażu)
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - na czas montażu podciągów stalowych (oprawa do ponownego montażu)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż puszek z odłączeniem przewodów o przekroju do 16 mm2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż ( wyciagniecie ) przewodów  z rur instalacyjnych-celem przesunięcia, zmiana miejsca montażu świetlówki
	Obmiar: <edit>0,6</edit>

	Pozycja: Demontaż rur osłonowych ułożonych na uchwytach- celem przesunięcia, zmiana miejsca montażu świetlówki
	Obmiar: <edit>0,6</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - wycięcie posadzki betonowej piłą z tarczą diamentową na gł. 6 cm  - pod podest z blachy
	Obmiar: <edit><cięcie na małe pola> 2,61 * 6 + 1,31 * 11</edit>

	Pozycja: Wycięcie tarczą diamentową fragmentu stropu żelbetowego pośredniego o gr. 9cm  o wym. 2,00x1,74m  wraz z pocięciem na mniejsze elementy - dla umożliwienia montażu konstrukcji wsporczej
	Obmiar: <edit>0,09 * [2,0 * 4 + 1,74 * 5]</edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów o  śr. 150 mm  techniką diamentową w żelbetowych płytach stropowych kanałowych (w miejscach kanałów, beton gr. 7cm) - dla zamontowania słupków stalowych pod podest z blachy

Krotność = 7
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów o  śr. 150 mm  techniką diamentową w żelbetowym stropie pośrednim gr. 9cm- przełożenie rury spustowej żeliwnej (przejście przez strop )

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów o  śr. 150 mm  techniką diamentową w ścianie betonowej gr. 20cm-przełożenie rury spustowej żeliwnej ( przejście przez ścianę )

Krotność = 20
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykucie gniazd w ścianach z betonu żwirowego o grub. 26 cm  dla osadzenia podciągów stalowych

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Podstawienie kontenerów o poj. 10m3 i 2m3, załadunek gruzu, wywóz na wysypisko i koszty składowania i utylizacji
	Obmiar: <edit><rura żeliwna> 3,14 * 0,15 * 0,15 / 4 * poz.1</edit>
	Obmiar: <edit><beton> 2,61 * 1,31 * 0,06 + 2,0 * 1,74 * 0,09 + 3,14 * 0,15 * 0,15 / 4 * (0,07 * 8 + 0,09 + 0,20) + 0,60 * 0,25 * 0,26 * 4 + 0,60 * 0,16 * 0,26 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit><wsp. spulchniajacy> poz.15 A * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>B (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit><przyjęto kontener o poj.2m3> 1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów w żelbecie o śr. 13mm- dla kotew wklejanych M12
	Obmiar: <edit>6 * 2</edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów o śr. 13 mm w elementach stalowych konstrukcji wsporczej  - dla kotew wklejanych i śrub montażowych
	Obmiar: <edit><kotwy wklejane> 12 + <śruby montażowe> 4 * 8 + 12 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie wylewki z zaprawy montażowej szybkowiążącej gr. 3cm  pod oparcie podciągów stalowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,60 * 4 + 0,16 * 0,60 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej - podciągi (HEB 160) mocowane  na kotwy chemiczne M12, słupki -100x100x8 przykrecane do podciągów na śruby M12 i blacha pomostu mocowana do słupków na nity
	Obmiar: <edit><zestawienie wg rys. 5> 1665,3</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych - czyszczenie strumieniowo ścierne do stopnia Sa2,5  czystości konstrukcji stalowych
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><podciągi HEB 160> 0,918 * [2,725 * 2 + 3,9 * 2] + <bl.500*200*20> 2 * 0,52 * 0,22 * 4 + <bl.500*160*20> 2 * 0,52 * 0,18 * 2 + <bl.250*180*20> 2 * 0,27 * 0,20 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><słupki -100*100*8> 4 * 0,10 * 0,425 * 8 + <bl.500*250*25> 2 * 0,525 * 0,275 * 8 + <bl.200*95*15> 2 * 0,215 * 0,110 * 8</edit>
	Obmiar: <edit><bl. pomostowa> 2 * 2,625 * 1,325</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit><pkt.6 założeń ogólnych> poz.20 A * 1,02 * 1,025</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych -odtłuszczanie konstrukcji stalowych j/w
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych- malowanie pędzlem farbami do gruntowania  konstrukcji pełnościennych  dwukrotnie

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie ogniochronne do R60 elementów stalowych- malowanie pędzlem farbami pęczniejącymi ogniochronnymi  konstrukcji stalowych

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>26,03</edit>

	Pozycja: Uszczelnienie przejść słupków stalowych przez strop masą ogniochronną do klasy odporności ogniowej EI 60
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Dylatacja - wypełnienie szczeliny między posadzką żywiczną a blachą pomostu poliuretanową masę uszczelniającą
	Obmiar: <edit><dylatacja > [2,61 + 1,3] * 2</edit>

	Pozycja: Wypełnienie gniazd wykutych dla podciągów po ich osadzeniu betonem C20/25
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Przełożenie rury spustowej żeliwnej o śr. 150 mm - ułożenie nowego fragmentu rury z połączeniem z rurą  istniejącą
	Obmiar: <edit>6,3</edit>

	Pozycja: Włączenie rury żeliwnej spustowej o śr. 150 mm do istniejącego kielicha w posadzce
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm- zamurowanie przestrzeni między stropami przy wyciętym otworze
	Obmiar: <edit>0,39 * 1,74 * 2</edit>

	Pozycja: Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach - otynkowanie ścianki  między stropami wraz z obrobieniem otworu
	Obmiar: <edit><ścianka między stropami przy wycietym otworze wraz z obrobieniem otworu> 0,48 * 1,74 * 2 + 0,09 * 2,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych -wejście z hali do laboratorium - drzwi z demontażu
	Obmiar: <edit>1,30 * 2,0</edit>

	Pozycja: Montaż ścianki przeszklonej PCV z drzwiami dwuskrzydłowymi w przedsionku- ścianka z demontażu
	Obmiar: <edit>2,37 * 2,12</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury elektroinstalacyjne układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu betonowym (dla podłączenia świetlówki w nowym miejscu)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rury elektroinstalacyjne układane n.t. na gotowych uchwytach (przesunięcie miejsca montażu świetlówki )
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur (dla podłączenia świetlówki w nowym miejscu)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż nowej puszki instalacyjnej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach wstrzeliwanych na podłożu betonowym (il. mocowań 2)- nowe położenie świetlówki
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem opraw świetlówkowych- oprawa z demontażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż zawiesi do rur instalacyjnych przykręcanych do  stropu- zawiesia z demontażu
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Malowanie  farbami lateksowymi ścian wybrudzonych przy transporcie tomografu-  kolor farby dobrany do ścian istniejących
	Obmiar: <edit><przyjęto> 50</edit>

	Pozycja: Naprawa pęknięć w ścianach wewnętrznych i stropie kanału żywicą iniekcyjną -oczyszczenie szczelin
	Obmiar: <edit>3 * (1,74 + 2,33)</edit>

	Pozycja: Naprawa pęknięć w ścianach wewnętrznych i stropie kanału żywicą iniekcyjną -wypełnienie nacięcie i ich wypełnienie  żywicą iniekcyjną
	Obmiar: <edit>poz.41</edit>

	Pozycja: Prace porządkowe- sprzątanie po robotach remontowych
	Obmiar: <edit><przyjęto 2 os x 8 godz> 2 * 8</edit>



	Kosztorys
	Dział:Roboty remontowe
	Pozycja:Demontaż części rury spustowej żeliwnej o śr. 150 mm kolidującej z projektowaną konstrukcją wsporczą wzmacniającą strop pod tomograf
	Obmiar:obmiar =  = 5,50 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

10 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ostrożny demontaż ścianki przeszklonej PCV z drzwiami dwuskrzydłowymi w przedsionku- ścianka do ponownego wbudowania po zamontowaniu tomografu
	Obmiar:obmiar =  = 10,52 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,72 * 0,7 = 1,904 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 * 0,7 = 0,035 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 * 0,7 = 0,042 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ostrożny demontaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych -wejście z hali do laboratorium, drzwi do ponownego montażu po zamontowaniu tomografu
	Obmiar:obmiar =  = 2,60 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,31 * 0,7 = 2,317 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 * 0,7 = 0,035 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 * 0,7 = 0,042 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż (odkręcenie) zawiesi dla mocowania rur instalacyjnych na stropach z  betonu- na czas montażu podciagów stalowych (zawiesia do ponownego montażu)
	Obmiar:obmiar =  = 7,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,4305 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - na czas montażu podciągów stalowych (oprawa do ponownego montażu)
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,555 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż puszek z odłączeniem przewodów o przekroju do 16 mm2
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,588 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż ( wyciagniecie ) przewodów  z rur instalacyjnych-celem przesunięcia, zmiana miejsca montażu świetlówki
	Obmiar:obmiar =  = 0,60 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0315 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż rur osłonowych ułożonych na uchwytach- celem przesunięcia, zmiana miejsca montażu świetlówki
	Obmiar:obmiar =  = 0,60 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1365 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty remontowe - wycięcie posadzki betonowej piłą z tarczą diamentową na gł. 6 cm  - pod podest z blachy
	Obmiar:obmiar =  = 30,07 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,11 r-g/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:piła spalinowa do cięcia betonu

0,11 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wycięcie tarczą diamentową fragmentu stropu żelbetowego pośredniego o gr. 9cm  o wym. 2,00x1,74m  wraz z pocięciem na mniejsze elementy - dla umożliwienia montażu konstrukcji wsporczej
	Obmiar:obmiar =  = 1,50 m2 p.cięcia
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3 r-g/m2 p.cięcia
	RMSO:-- M --
	RMSO:tarcza diamentowa

0,76745 szt/m2 p.cięcia
	RMSO:-- S --
	RMSO:piła spalinowa do cięcia betonu

1,05 m-g/m2 p.cięcia
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wiercenie otworów o  śr. 150 mm  techniką diamentową w żelbetowych płytach stropowych kanałowych (w miejscach kanałów, beton gr. 7cm) - dla zamontowania słupków stalowych pod podest z blachy

Krotność = 7
	Obmiar:obmiar =  = 8,00 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,067 * 7 = 0,469 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:wiertło diamentowe fi 150mm

0,00125 * 7 = 0,00875 szt./szt
	RMSO:woda

0,0045 * 7 = 0,0315 m3/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wiertnica diamentowa

0,03 * 7 = 0,21 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wiercenie otworów o  śr. 150 mm  techniką diamentową w żelbetowym stropie pośrednim gr. 9cm- przełożenie rury spustowej żeliwnej (przejście przez strop )

Krotność = 9
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,067 * 9 = 0,603 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:wiertło diamentowe fi 150mm

0,00125 * 9 = 0,01125 szt./szt
	RMSO:woda

0,0045 * 9 = 0,0405 m3/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wiertnica diamentowa

0,03 * 9 = 0,27 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wiercenie otworów o  śr. 150 mm  techniką diamentową w ścianie betonowej gr. 20cm-przełożenie rury spustowej żeliwnej ( przejście przez ścianę )

Krotność = 20
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,067 * 20 = 1,34 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:wiertło diamentowe fi 150mm

0,00125 * 20 = 0,025 szt./szt
	RMSO:woda

0,0045 * 20 = 0,09 m3/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wiertnica diamentowa

0,03 * 20 = 0,6 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie gniazd w ścianach z betonu żwirowego o grub. 26 cm  dla osadzenia podciągów stalowych

Krotność = 2
	Obmiar:obmiar =  = 6,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,43 * 2 = 2,86 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podstawienie kontenerów o poj. 10m3 i 2m3, załadunek gruzu, wywóz na wysypisko i koszty składowania i utylizacji
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:kontener o poj. 2 m3

1 szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wiercenie otworów w żelbecie o śr. 13mm- dla kotew wklejanych M12
	Obmiar:obmiar =  = 12,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0759 * 0,955*2 = 0,144969 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wiercenie otworów o śr. 13 mm w elementach stalowych konstrukcji wsporczej  - dla kotew wklejanych i śrub montażowych
	Obmiar:obmiar =  = 92,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,177 r-g/szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0,0523 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie wylewki z zaprawy montażowej szybkowiążącej gr. 3cm  pod oparcie podciągów stalowych
	Obmiar:obmiar =  = 0,79 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,52 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa montażowa szybkowiążąca

1,05*0,03*1,80*3*100 = 17,01 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej - podciągi (HEB 160) mocowane  na kotwy chemiczne M12, słupki -100x100x8 przykrecane do podciągów na śruby M12 i blacha pomostu mocowana do słupków na nity
	Obmiar:obmiar =  = 1 665,30 kg
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1067 * 0,955 = 0,101899 r-g/kg
	RMSO:-- M --
	RMSO:gotowe wyroby stalowe

1 kg/kg
	RMSO:tlen techniczny

0,003 m3/kg
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,0018 kg/kg
	RMSO:drut stalowy do spawania niepokryty śr. 3.25 mm

0,0006 kg/kg
	RMSO:elektrody

0,0006 kg/kg
	RMSO:żywica iniekcyjna  330ml

6 op
	RMSO:kotwy  chemiczne M 12x200 kl.8.8

12 szt
	RMSO:śruby M12x80 kl. 8.8

56 szt
	RMSO:nity do blach

32 szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowanie kolumnowe

0,048 m-g/kg
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca 300 A

0,049 m-g/kg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych - czyszczenie strumieniowo ścierne do stopnia Sa2,5  czystości konstrukcji stalowych
	Obmiar:obmiar =  = 26,03 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,586 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0 mm

0,0559 t/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:piaskarka

0,2308 m-g/m2
	RMSO:sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0,2308 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,019 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych -odtłuszczanie konstrukcji stalowych j/w
	Obmiar:obmiar =  = 26,03 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0525 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:benzyna do ekstrakcji

0,135 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych- malowanie pędzlem farbami do gruntowania  konstrukcji pełnościennych  dwukrotnie

Krotność = 2
	Obmiar:obmiar =  = 26,03 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1526 * 2 = 0,3052 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna czerwona tlenkowa

0,119 * 2 = 0,238 dm3/m2
	RMSO:rozcieńczalnik

0,00624 * 2 = 0,01248 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,9 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 * 2 = 0,0006 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie ogniochronne do R60 elementów stalowych- malowanie pędzlem farbami pęczniejącymi ogniochronnymi  konstrukcji stalowych

Krotność = 5
	Obmiar:obmiar =  = 26,03 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1526 * 5 = 0,763 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba ogniochronna pęczniejąca

(2,6/5 = 0,52) * 5 = 2,6 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,9 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 * 5 = 0,0015 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie przejść słupków stalowych przez strop masą ogniochronną do klasy odporności ogniowej EI 60
	Obmiar:obmiar =  = 8,00 przej.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,84 * 0,955 = 3,6672 r-g/przej.
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa silikonowa ogniochronna

0,5601 kg/przej.
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,15 m-g/przej.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dylatacja - wypełnienie szczeliny między posadzką żywiczną a blachą pomostu poliuretanową masę uszczelniającą
	Obmiar:obmiar =  = 7,82 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,16 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:poliuretanowa masa uszczelniająca

0,50 dm3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Sprężarka powietrza elektryczna 0,2-0,4m3/min

0,02 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnienie gniazd wykutych dla podciągów po ich osadzeniu betonem C20/25
	Obmiar:obmiar =  = 6,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton C20/25

0,14 m3
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane

0,0054 m3/szt.
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,0036 m3/szt.
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,04 kg/szt.
	RMSO:woda

0,01 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,06 m-g/szt.
	RMSO:wyciąg

0,21 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przełożenie rury spustowej żeliwnej o śr. 150 mm - ułożenie nowego fragmentu rury z połączeniem z rurą  istniejącą
	Obmiar:obmiar =  = 6,30 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,8042 * 0,955 = 0,768011 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rura spustowa żeliwna śr. 150 mm

1,05 m/m
	RMSO:kolana żeliwne 150 mm

4 szt
	RMSO:haki i uchwyty do rur o śr. 150 mm

0,68 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,111 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Włączenie rury żeliwnej spustowej o śr. 150 mm do istniejącego kielicha w posadzce
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,31 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm- zamurowanie przestrzeni między stropami przy wyciętym otworze
	Obmiar:obmiar =  = 1,36 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,66 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z betonu komórkowego 59x24x6

7,2 szt/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do betonu komórkowego

1,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach - otynkowanie ścianki  między stropami wraz z obrobieniem otworu
	Obmiar:obmiar =  = 2,03 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,9 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
	RMSO:wapno suchogaszone

0,0066 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,0266 m3/m2
	RMSO:woda

0,0067 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych -wejście z hali do laboratorium - drzwi z demontażu
	Obmiar:obmiar =  = 2,60 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,31 * 1,1 = 3,641 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,1 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,32 dm3/m2
	RMSO:kołki rozporowe

4,3 szt/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż ścianki przeszklonej PCV z drzwiami dwuskrzydłowymi w przedsionku- ścianka z demontażu
	Obmiar:obmiar =  = 5,02 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,72 * 1,1 = 2,992 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

5,1 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,29 dm3/m2
	RMSO:silikon

0,01 kg/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż uchwytów pod rury elektroinstalacyjne układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu betonowym (dla podłączenia świetlówki w nowym miejscu)
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5735 * 0,955 = 0,547693 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:uchwyty

2,1 szt/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury elektroinstalacyjne układane n.t. na gotowych uchwytach (przesunięcie miejsca montażu świetlówki )
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1001 * 0,955 = 0,095596 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury elektroinstalacyjne

1,04 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewody kabelkowe (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur (dla podłączenia świetlówki w nowym miejscu)
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0363 * 0,955 = 0,034667 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:przewody kabelkowe YDYp 3x1.5mm

1,04 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż nowej puszki instalacyjnej
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5325 * 0,955 = 0,508538 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:puszki instalacyjna

1,02 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach wstrzeliwanych na podłożu betonowym (il. mocowań 2)- nowe położenie świetlówki
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,33 * 0,955 = 0,31515 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kołki wstrzeliwane z nabojem i osłoną

2,2 szt/kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż z podłączeniem opraw świetlówkowych- oprawa z demontażu
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,62 * 0,955*1,1 = 0,65131 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż zawiesi do rur instalacyjnych przykręcanych do  stropu- zawiesia z demontażu
	Obmiar:obmiar =  = 7,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,4587 * 0,955*1,1 = 0,481864 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie  farbami lateksowymi ścian wybrudzonych przy transporcie tomografu-  kolor farby dobrany do ścian istniejących
	Obmiar:obmiar =  = 50,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,318 * 1,1 = 0,3498 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba lateksowa  -kolor dobrany do farby istn.

0,30 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa pęknięć w ścianach wewnętrznych i stropie kanału żywicą iniekcyjną -oczyszczenie szczelin
	Obmiar:obmiar =  = 12,21 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,10 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0 mm

7,8 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:piaskarka

0,03 m-g/m
	RMSO:sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0,03 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa pęknięć w ścianach wewnętrznych i stropie kanału żywicą iniekcyjną -wypełnienie nacięcie i ich wypełnienie  żywicą iniekcyjną
	Obmiar:obmiar =  = 12,21 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6+0,46 = 1,06 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:żywica iniekcyjna

0,6 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Prace porządkowe- sprzątanie po robotach remontowych
	Obmiar:obmiar =  = 16,00 r-g
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1 r-g/r-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



